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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych  

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej z 
przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadania 
pod nazwą 
 

„Sieć  kanalizacyjna z przyłączami i przepompowniami ścieków w 
miejscowościach Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno gmina 

Sulęczyno  
 

Projekt ten stanowi część składową kompleksowego opracowania projektowego   
dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie zintegrowanego systemu sieci 
kanalizacji sanitarnej, obejmującego swoim zakresem gminy Sierakowice i 
Sulęczyno, realizowanego pod nazwą.  
 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i 
Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno”. 

 
Planowane przedsięwzięcie składa się z następujących elementów: 

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sierakowicach; 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice; 

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie; 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie 
Sulęczyno. 

 
Harmonogram całego przedsięwzięcia zakłada etapową realizację prac.   

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulęczyno  podzielona 
została na trzy następujące kontrakty: 

 

Lp. Kontrakt nr /obszar /etap 

1 
KONTRAKT  NR 5                                                                                                         

"WIDNA GÓRA – PODJAZY – AMALKA" 

2 
KONTRAKT  NR 6                                                                                                            

"KŁODNO - SULĘCZYNO" 

3 
 KONTRAKT  NR 7                                                                                                          

" BOREK - BIELAWKI - ŻAKOWO - KISTOWO - SULĘCZYNO " 
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Niniejsza Specyfikacja dotyczy: 
kontraktu nr 7 "BOREK – BIELAWKI – ŻAKOWO – KISTOWO - SULĘCZYNO"  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.  

1.3. Zakres rzeczowy robót budowlanych. 

 
Zakres robót związanych z realizacją przedsięwzięcia pt. „Sieć  kanalizacyjna z 
przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Borek-Bielawki-
Kistowo-Żakowo-Sulęczyno gmina Sulęczyno” obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające jego realizację.  
 
Tab. nr 1. Zakres prac wymaganych do realizacji zadania  
 

Lp. Zakres przewidywanych robót 

1.  Rozbiórki nawierzchni  

2.  Roboty ziemne – wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy, wymiany gruntów nienośnych 

3.  
Roboty odwodnieniowe 

4.  
Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej  wraz z obiektami sieciowymi 

5.  
Montaż przepompowni ścieków sanitarnych 

6.  
Rurociągi tłoczne wraz z obiektami sieciowymi 

7.  
Instalacja zestawów dozowania chemikaliów (urządzenia antyodorowe) 

8.  
Próby i pomiary 

9.  
Naprawy nawierzchni drogowych po Robotach montażowych 

10.  
Zagospodarowanie terenów przepompowni 

11.  
Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni 

12.  
Ogrodzenia przepompowni 
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Tab. nr 2. Zakres rzeczowy prac  
 

Lp. Zakres rzeczowy 

1.  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVCØ200  
w tym przewiert sterowany PE-RC Ø225 

L=5279,0-407,0m=4872,0m 
L=407,0m 

2.  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVCØ160 L=932,0m 

3.  Przecisk kierunkowy rurą stal.Ø355,6 z przeciąganiem rur 
PVCØ200 

ok. L=20,0m 

4.  Przecisk kierunkowy rurą stal.Ø244,5 z przeciąganiem rur 
PVCØ160 

ok. L=115,5m 

5.  Przewiert sterowany rurą PEØ75 z przeciąganiem  
rur PE-RCØ40 

L=93,0m 

6.  Przewiert sterowany rurą PEØ90 z przeciąganiem rur  
PE-RCØ63 

L=17,0m 

7.  Przewiert sterowany rurą PE-RCØ140 L=90,5m 

8.  Przewiert sterowany rurą PE-RCØ125 L=199,0m 

9.  Przewiert sterowany rurą PE-RCØ90 L=1317,0m 

10.  Przewiert sterowany rurą PE-RCØ75 L=355,0m 

11.  Przewiert sterowany rurą PE-RCØ63 L=68,0m 

12.  Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø40 L=133,0m 

13.  Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø50 L=239,5m 

14.  Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø63 L=914,0m 

15.  Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø75 L=5188,0m 

16.  Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø90 L=1317,0m 

17.  Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø125 L=246,0m 

18.  Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø140 L=964,5m 

19.  Studnie kanalizacyjne bet.Ø1200 52 szt. 

20.  Studnie kanalizacyjne PVCØ400  144 szt. 

21.  Studnie rozprężne bet.Ø1200 4 szt. 

22.  Studnie kanalizacyjne PVCØ315 (przyłącza posesyjne) 143 szt. 

23.  Trójniki kanalizacyjne 200/160 60 szt. 

24.  Trójniki PE 125/90 1 szt. 

25.  Trójniki PE 125/63 1 szt. 

26.  Trójniki PE 75/75 2 szt. 

27.  Trójniki PE 75/63 2 szt. 

28.  Trójniki PE 75/50 2 szt. 

29.  Redukcja elektrooporowa 140/125 1 szt. 

30.  Zasuwa 80 1 szt. 

31.  Zasuwa 65 2 szt. 

32.  Zasuwa 50 2 szt. 

33.  Zasuwa 40 5 szt. 

34.  Sieciowe i Lokalne przepompownie ścieków 
PS1 

8 szt. 
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Qmin=2,0 [l/s] 
Hmin= 50,0[m H2O] 
Moc silnika – 6,0-9,0 [kW]  

 
PS2 

Qmin=4,0 [l/s] 
Hmin= 21,0[m H2O] 
Moc silnika – 3,0-6,0 [kW]  
 
 

PS4 
Qmin=2,0 [l/s] 
Hmin=63,5[m H2O] 
Moc silnika – 8,5-11,5 [kW]  
 

PS5 
Qmin=1,25[l/s] 
Hmin= 9,0[m H2O] 
Moc silnika – 0,5-3,5 [kW]  
 

PS6 
Qmin=1,25 [l/s] 
Hmin= 12,7[m H2O]  
Moc silnika – 1,0-4,0 [kW]  
 

PS7 
Qmin=2,75 [l/s] 
Hmin= 45,7[m H2O] 
Moc silnika – 6,0-10,0 [kW]  
 

PS8 
Qmin=2,75 [l/s] 
Hmin= 54,3[m H2O] 
Moc silnika – 6,0-10,0 [kW]  
 

PS9 
Qmin=2,75 [l/s] 
Hmin= 55,4[m H2O] 
Moc silnika – 8,5-11,5 [kW]  

35.  Przydomowe przepompownie ścieków 
 

5 szt. 

36.  Zawory odpowietrzająco-napowietrzające w studzienkach 
bet.Ø1200 

10 szt. 

37.  Klapy rewizyjne w studzienkach bet.Ø1200 13 szt. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  

Opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych Robót.  

1.4.2. Sieć kanalizacji ciśnieniowej  
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających ścieki od 
przepompowni do studni rozprężnej. 

1.4.3. Uzbrojenie przewodów ciśnieniowych 
 Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację 
sieci kanalizacyjnej. 

1.4.4. Armatura sieci kanalizacji ciśnieniowej  
Armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory. Pozostałe określenia według PN-
B-01060. 

1.4.5. Droga  
 Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni  
 Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.7. Koryto 
Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.8. Podbudowa 
Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

1.4.9. Pas drogowy 
Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.10. Teren budowy 
Teren zajęty pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostępnione przez 
zamawiającego dla wykonania robót a także inne miejsca wymienione w kontrakcie 
jako części placu budowy. 

1.4.11. Materiały 
Wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.4.12. Dokumentacja projektowa 
Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego wykonania Kontraktu 
zawarte w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,   
instrukcjach  ST dostarczonych Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z 
kontraktem jak również wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. 

1.4.13. Aprobata techniczna 
Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydanych przez jednostkę 
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upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdział 2) 

1.4.14. Certyfikat zgodności 
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces i usługi są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie 
(Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, art.10) certyfikat zgodności wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.15. Chodnik  
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

1.4.16. Dziennik budowy 
Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

1.4.17. Jezdnia 
Część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.18. Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.19. Korona drogi 
Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.20. Konstrukcja nawierzchni 
Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.21. Rejestr obmiarów 
Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wypisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń. 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

1.4.22. Pobocze 
Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.23. Podłoże 
Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.24. Podłoże ulepszone 
Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa 
Cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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1.4.27. Ślepy kosztorys 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.28. Zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

1.4.29. Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca 
członkiem Izby Inżynierskiej, która jest autorem projektu budowlanego lub innej 
dokumentacji technicznej. 
 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – opracowanych przez COBRTI INSTAL, 

1.5. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Do robót tymczasowych i towarzyszących zaliczamy: 

 organizacja placu budowy (wynajęcie, likwidacja, doprowadzenie energii 
elektrycznej i wody oraz  opłaty związane z użytkowaniem energii elektrycznej 
i wody) 

 inwentaryzacja powykonawcza   

 dokumentacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy 

 umieszczenie tablic ostrzegawczych 

 prace geodezyjne – wytyczenie i wyznaczenie reperów roboczych, trasy sieci 
kanalizacyjnej, 

 transport materiałów do miejsca wbudowania 

 przejścia i drogi dojazdowe do posesji 

 drogi tymczasowe 
 
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały ujęte w kwocie oferty i w 
związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi również 
koszty za roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie zostały wypisane, ale 
mogą wystąpić podczas realizacji robót jak np. możliwości wystąpienia kolizji z 
istniejącą, a nie zinwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie infrastrukturą podziemną. 
Wykonawca ponosi również koszty uzgodnień, nadzoru i innych usług wynikających z 
uzgodnień min. z Energą, Telekomunikacją i itp. 
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1.6. Informacje o terenie budowy  

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.6.2. Organizacja robót budowlanych 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu 
lokalizacji rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów 
odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawczy, 
zostaną one założone na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki  
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Po rozpoczęciu robót 
budowlanych i mogących wystąpić utrudnieniach w dojeździe do działek sąsiednich 
należy poinformować mieszkańców poprzez prasę lokalną oraz za pomocą ulotek 
informujących o ww. sytuacji i rozniesieniu ich do każdego z mieszkańców w rejonie 
niniejszej inwestycji. Za prawidłowość wykonywania robót związanych z budową sieci 
kanalizacji będzie odpowiedzialny Kierownik Budowy.  
Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na działkach prywatnych będzie zobowiązany 
do uzyskania oświadczenia od właściciela lub właścicieli, ze teren został 
doprowadzony do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia inwestycji. 
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1.6.3. Przekazanie terenu budowy 
 
W terminie i na zasadach określonym w warunkach Umowy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy teren budowy. 
 

1.6.4. Dokumentacja projektowa 
 

a) Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego po  podpisaniu kontraktu Projekt 
Budowlany w 1 egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi na roboty objęte umową.  

b) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt 
Organizacji Robót i Organizacji Ruchu. 

c) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robót. 
d) Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentację 

techniczno-ruchową dla dostarczonych urządzeń 
e) Wykonawca sporządzi dokumentację, w tym dokumentację powykonawczą 

wraz z inwentaryzacją geodezyjną i mapą geodezyjną, powykonawczą 
zarejestrowaną w ośrodku dokumentacyjnych zasobów geodezyjnych.  

 
Koszt w/w dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
 

1.6.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną 

 
a) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

b) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". 

c) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

d) W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacja projektowa i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i 
w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodności z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na nie 
zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

e) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z 
planem sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami 
poprzecznymi  i wymaganiami Materiałowymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej  i Specyfikacjach Technicznych  
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f) Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności 
pod względem ważności: 
●  Dokumentacja Projektowa,  
●  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

g) Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi 
określonego przedziału tolerancji. 

h) Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie 
nieuniknione. 

i) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub  Specyfikacjami Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych  i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 
 

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i 
remontowych („pod ruchem").  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy, w sposób określony w instrukcji, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: tablice, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt, przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną.  

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
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do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inwestora  tablic informacyjnych (treść musi 
być zatwierdzona przez Inwestora). Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Po zakończeniu 
robót tablice informacyjne zostaną zamienione na tablice pamiątkowe. Ich 
koszt nie podlega odrębnej opłacie i przyjmuje się, że został wliczony w 
cenę oferty 

 
1.6.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam 
osób nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio 
zabezpieczyć poprzez: 

a) ustawienie barierek zabezpieczających, 
b) oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami  

drogowymi i wymaganiami technicznymi. 
Wykonawca robót z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony  
o zamiarze wykonywania robót na danym odcinku. Na krańcach odcinków należy 
umieścić odpowiednie tablice informacyjne. 
 

1.6.8. Ochrona Środowiska  
 

a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego oraz stosować je w czasie prowadzenia robót zgodnie 
z warunkami wynikającymi z uzgodnień. 

b) Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
miejsca na bazy, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zakłóceń w ruchu drogowym, poza utrudnieniami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i nie powodowały zniszczeń w środowisku 
naturalnym. 

c) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, 
olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 
toksycznymi substancjami, 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

 zmianą cech lokalnego środowiska naturalnego, 

 możliwością powstania pożaru, 

 zakłóceniem czystości i porządku. 
d) Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi 

odpadami. Gromadzone odpady będą systematycznie wywożone na legalne 
wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porządkowe. 
Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów wykonywanych w 
związku z realizacją kontraktu. Koszty utylizacji odpadów i nadmiaru gruntu 
nie podlega odrębnej opłacie i przyjmuje się, że została wliczona w cenę oferty  

e) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 
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           zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim. 
f) Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska           
obciążą Wykonawcę. 

 
1.6.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
a) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
b) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 

bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy 
i warunki sanitarne. 

c) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne 
bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na   
terenie budowy oraz utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego 
władaniu) oraz roboty(w części nie przejętej przez Zamawiającego) w 
odpowiednim porządku wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
mienia. 

d) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz                             
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie      
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

e) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne     
dla personelu pracującego na terenie budowy. 

f) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań      
określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych robót. 

g) Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe  
odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami   
socjalnymi. 

h) W szczególności zwraca się uwagę Wykonawcy na: 

 ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

 szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze 

 urządzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznośne itp. 

 dojście na budowę i oświetlenie 

 sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

 pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, 
umywalnie i toalety, środki przeciwpożarowe przy robotach i    
pomieszczeniach budowy 

 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,   
 że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy   
 robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.   
    

i) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć  
konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i   
posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

j) W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na 
bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

k) Zapewnić bezpieczeństwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawców. 
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l) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram robót 
na obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone są roboty przez innych 
Wykonawców, zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania 
robót, w nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu robót. 
zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy ”Prawo Budowlane” Kierownik Budowy 
powinien sporządzić, lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem   
budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – uwzględniając   
specyfikację Kontraktu i  warunki prowadzenia robót (zgodnie z   
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z  dnia 27 sierpnia  
2002r.Dz.U.nr151 poz.1256). 

 
1.6.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 
Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem 
Wyposażenie zaplecza Wykonawca musi zorganizować na terenie budowy. W skład 
zaplecza wchodzą : 

 pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne 

 miejsce składowania materiałów do wbudowania 

 stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego 

 sprzęt geodezyjny umożliwiający właściwą obsługę inwestycji 
 

1.6.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca robót zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we własnym 
zakresie. Wszelkie koszty związane z opracowaniem planu organizacji ruchu 
Wykonawca ponosi na własny koszt. 
 

1.6.12. Ogrodzenia 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu lub Inspektorowi  
Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy ( w tym ogrodzenie tymczasowe 
placu i terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 
 

1.6.13. Ochrona przeciwpożarowa 
 

a) Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej na 
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i sprzęcie.  

b) Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.  

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.6.14. Zagospodarowanie terenów działek, przez które będą 
prowadzone roboty 

 
a) O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i możliwych  

utrudnieniach z tego wynikających należy powiadomić z kilkudniowym 
wyprzedzeniem właścicieli posesji. Roboty na terenach działek prywatnych 
należy prowadzić ręcznie lub sprzętem mechanicznym i po zakończeniu robót 
teren należy doprowadzić do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót.  

b) Wszelkie koszty wynikające z uszkodzeń podczas prowadzenia robót w tym 
również koszty związane z ewentualnym odtworzeniem elementów 
zagospodarowania działek takich jak: ogrodzenia, nasadzenia trawników, 
utwardzenia itp. ponosi Wykonawca bez możliwości ubiegania się o 
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 
1.6.15. Tablice informacyjne 

 
a) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne, zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego, Unii Europejskiej, (IZ) Instytucji 
Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w zakresie informowania 
i promowania projektów Funduszu Spójności oraz wymogów Komisji 
Europejskiej. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inwestora.  

b) Tablice informacyjne ustawiane są w miejscu realizacji projektu, niezwłocznie  
po rozpoczęciu Robót.  

c) W odniesieniu do budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnych tablice 
informacyjne umieszcza się przy głównych drogach, wzdłuż których biegnie 
lub które przecina sieć kanalizacyjna, jednak nie częściej niż co 3 km i nie 
rzadziej niż co 50 km. Wykonawca przed ustawieniem tablic przedstawi do 
akceptacji Zamawiającego ich lokalizację na mapach. 

d) Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być 
uwzględniony w cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym 
stanie. 

 
1.6.16. Tablice pamiątkowe  

 
W przypadku obiektów infrastrukturalnych, najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu 
Robót, tablice informacyjne należy zastąpić tablicami pamiątkowymi. Treść informacji 
powinna być zatwierdzona przez Inwestora. Stałe tablice pamiątkowe umieszcza się 
w miejscach powszechnie dostępnych ( parkingach, częściach budynków 
związanych z inwestycjami na rzecz ochrony środowiska dostępnych dla ogółu 
społeczeństwa np. bramy wjazdowe, wejścia do budynków, hole budynków i/lub 
budynkach podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu). 
Koszt zainstalowania tablic pamiątkowych winien być uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót.  
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1.6.17. Wytyczne oraz pozostałe szczegóły dotyczące 
wymagań  

 
Wytyczne oraz pozostałe szczegóły dotyczące wyglądu tablic informacyjnych 
zgodnych z wymaganiami Instytucji Zarządzającej (IZ) w zakresie informowania i 
promowania projektów Funduszu Spójności oraz wymogów Komisji Europejskiej  
określają „Wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących 
dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” (MRR,  
wrzesień 2008 r.), dostępne na stronie internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl.  
 

1.6.18. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia.  

b) Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami.  

c) Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

d) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

e) Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.6.19. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
a) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed jakimkolwiek uszkodzeniem 

lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
b) Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

c) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub mające wartość 
archeologiczną, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego, oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 

d) Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje,  
zarządzające urządzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o 
prowadzonych Robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i 
instytucje  wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych Robót w 
obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak 
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niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie 
współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robót. 

e) Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub 
urządzeń podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi 
o tym fakcie odpowiedni podmiot użytkujący, lub będący właścicielem tych 
instalacji lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 
1.6.20. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone 
elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
 
 

1.6.21. Nadzór na robotami  
 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie 
Materiały  i sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

b) Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementów w 
zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego 
przez Inwestora rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru 
może natychmiast zatrzymać Roboty. 

c) W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejęcia Robót, Wykonawca 
odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

d) Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu 
wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc 
powinna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

e) Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez 
Inwestora do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy 
zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

f) Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych  każdego rurociągu, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie podłączeń do czynnych 
przewodów i będzie uczestniczyć w ich włączeniu do eksploatacji. 

 
1.6.22. Przestrzeganie prawa  

 
a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz 

centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, 
które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać 
na Roboty. 

b) W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 
regulacji wymienionych w punkcie 1 (powyżej) i stosować się do nich. 
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1.6.23. Prawa patentowe  
 

a) Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub 
uzasadnione skorzystanie z rozwiązania projektowego, urządzenia, Materiału 
lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to 
Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, 
dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, Materiału 
lub metody. 

b) Wymagania określone powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę 
przed przystąpieniem do Robót, w których mają zastosowanie chronione 
rozwiązania, urządzenia, Materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o 
uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. 

c) Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w powyższych punktach 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 

 
1.6.24. Rozpoczęcie Robót  

 
a) Zamawiający jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia Robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie 
na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na 
piśmie: 

 oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (Robotami budowlanymi), 

 oświadczenie Inspektorów Nadzoru wszystkich branż, stwierdzające 
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
Robotami budowlanymi. 

b) Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, wydanej zgodnie z obowiązującą Ustawą  – Prawo 
Budowlane. 

2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Wymagania ogólne 

a) Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót  
powinny być: 

 nowe i nieużywane, lecz nie mogą być prototypami, 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej S.T. i  
w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących normach i przepisach,  

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia  
03.kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa, 

 powinny spełniać wymagania określone w ”Warunków technicznych 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL,  

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów  
do robót budowlanych. 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

a) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  
wywiezione z terenu budowy i będą złożone we wskazanym przez Inspektora 
miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zużycie tych 
materiałów do innych robót niż tych, dla których zostały zakupione – to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

b) Każdy element robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie  
zapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
a) Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo – do czasu ich 

zużycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swą jakość   
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

b) Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez 
niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania 
materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych lub Projekcie Organizacji Robót.  
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, 
będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy 
jest to wymagane przepisami. 

e) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego 
sprzętu, co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i 
zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru 
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f) Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków 
kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą 
dopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na 
właściwości przewożonych materiałów. 

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych, oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które 
nie odpowiadają warunkom kontraktu, będą na polecenie Inspektora Nadzoru 
usunięte z Terenu Budowy. 

d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 

e) Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczonych obciążeń na 
osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do 
stanu pierwotnego używanych odcinków dróg publicznych i na koszt 
Wykonawcy. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami 
warunków kontraktu. 

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonywana sieć kanalizacyjna.  

c) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej trasy, ocenić ilość ewentualnych 
drzew i krzewów do wycięcia, rozbiórkę nawierzchni dróg i chodników oraz 
budowli tymczasowych, a koszt tych rozbiórek i koszt odtworzenia 
wkalkulować do oferty.  

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

e) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor) przez Wykonawcę na własny koszt. 

f) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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g) Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań i obserwacji podczas produkcji i prób materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
roboty. 

h) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

a) Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

d) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

e) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

f) Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

g) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

 
a) Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie 
można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

b) Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
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6.3. Atesty materiałów i sprzętu 

 
a) W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 

Technicznymi, każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie 
posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

b) Wyroby przemysłowe winne posiadać certyfikaty wydane przez producenta, 
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników 
będą dostarczone Inspektorowi przez Wykonawcę. 

c) Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

6.4. Program zapewnienia jakości 

 
a) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobat, 

Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości, 
wykonywanych robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu. 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.5. Pobieranie próbek 

 
a) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 

b) Inspektor Nadzoru każdorazowo będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 

c) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

d) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

e) Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.6. Raporty z badań 

 
a) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ).  

b) Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 
a) Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

b) Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

c) Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

 
a) Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich i Europejskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polskimi i Europejskimi Normami 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt powyżej i 
które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. 
dokumenty są wymagane przez ST. każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać, ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 

6.9. Dokumenty budowy 

 
a) Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 
Zamawiającego i  Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia 
Robót do zakończenia realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw 
technicznych i administracyjnych na Terenie Budowy. 

 Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, 
która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 
- Datę akceptacji przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ)  i 

harmonogramu Robót; 
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- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót; 
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót; 
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych i końcowych; 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 

pogodą; 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej; 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót; 
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót; 
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w 
celu zajęcia stanowiska. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do Dziennika Budowy muszą być 
podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

b) Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 

c) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach a – c 
następujące dokumenty:            

- Decyzje o Pozwoleniu na Budowę; 
- Protokoły przekazania Terenu Budowy; 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- Świadectwa Przejęcia Robót; 
- Protokoły z narad i ustaleń; 
- Operaty geodezyjne; 
- Plan BIOZ; 
- Korespondencję na budowie. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
a) Odbiór Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach 
określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

b) Obmiar Robót dokonywany będzie z zgodnie warunkami kontraktu. 
c) Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgo Obmiarów. 
d) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych 
instrukcji Inspektora Nadzoru. 

e) Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 

7.1.1. Jednostki obmiaru robót  

 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność 

1.  Rozbiórka nawierzchni 
bitumicznej  

m2 0,1m2 

2.  Rozbiórka nawierzchni z płyt 
betonowych 

m2 0,1m2 

3.  Rozbiórka nawierzchni 
chodników z płytek betonowych i 

kostki 

m2 0,1m2 

4.  Rozbiórka krawężników i obrzeży m 0,1m 

5.  Rozbiórka podbudowy betonowej  m2 0,1m2 

6.  Wywóz i utylizacja asfaltu  m3 0,01m3 

7.  Wywóz i utylizacja gruzu  m3 0,01m3 

 
 

L.p. Jednostka obmiaru 
zabezpieczenia miejsca 

prowadzenia robót 
rozbiórkowych 

Jednostka Dokładność 

1.  bariera ochronna  m do  1m 

2.  oznakowanie pionowe (znaki 
drogowe) i tablice ostrzegawcze 

szt.  

 



29 

 

7.1.2. Jednostki obmiaru robót ziemnych 

 
 

L.p. Jednostka obmiarowa Robót 
ziemnych 

Jednostka Dokładność 

1.  grunt odspojony, wykopy, 
nasypy, pospółka, nadmiar, 
grunty nienośne, w obrębie 
jezdni o nawierzchni utwardzonej 
– grunty trudno zagęszczane)  

m3 do  1 m3 

2.  wykonanie podłoża, wykonanie i 
zagęszczenie warstwy ochronnej 
zasypu 

m2 do 1 m2 

3.  bariery ochronne   m do  1 m 

4.  oznakowanie pionowe (znaki 
drogowe) i tablice ostrzegawcze 

szt.  

 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
a) Długość i odległość między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzany 

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
b) Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego 

inaczej, to objętości będą wyliczane w m³ - jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 

c) Ilości, które mają być ważone w tonach, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. 

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami w Księdze Obmiarów. W 
razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego 
załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z 
Inspektorem Nadzoru. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

a) Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich użyciem. 

b) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą 
one posiadać ważne świadectwa atestacji. 

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
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7.4. Termin i częstotliwość prowadzenia pomiarów 

 
a) Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu 
Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 

b) Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych 
Robót 

c) Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

a) W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora  przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 Odbiór częściowy 

 Odbiór końcowy 
 

Rodzaje odbiorów muszą być zgodne z Umową. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 
Warunkami Kontraktu. 

8.3. Gwarancja jakości wykonanych robót 

 
Gwarancja jakości wykonanych robót  zgodnie z Warunkami Kontraktu 

8.4. Dokumenty przejęcia Robót 

 
a) Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Protokół odbioru  

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
b) Dla celów przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami; 

 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 

 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, 
zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz 
udokumentowanie wykonania tych zaleceń; 

 Receptury i ustalenia technologiczne; 

 Dziennik Budowy, Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem 
Zapewnienia Jakości; 
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 Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów; 

 Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości; 

 Sprawozdanie techniczne; 

 Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych; 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
c) Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

 Zakres i lokalizację wykonanych Robót; 

 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego; 

 Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 

 Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 

8.5. Odbiór końcowy 

 
a) Protokół odbioru końcowego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunków 

Kontraktu, będzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór 
końcowy. 

b) Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu 
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek, które 
wystąpiły w okresie Gwarancji odnotowanych w Protokole odbioru. 

 

8.6. Dokumentacja powykonawcza 

 
a) Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna 

z aktualnie prowadzonymi Robotami. 
b) Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu 

gwarancyjnego musi być przygotowana nowa dokumentacja. 
c) Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) 

egzemplarzach i złożona na 20 dni przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi. 

d) Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę 
Robót powinna być przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie 
CAD, w wersji uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego). 

e) Powyższa dokumentacja powinna być dostarczona na nośnikach 
magnetycznych (płyty CD ROM). 

f) Cała dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna być zgodna z umową, 
przedłożona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez 
Inwestora przed wystawieniem Protokołu Odbioru Końcowego.  

9. Podstawa płatności 

 
Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za poszczególne 
zlewnie ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi 
załącznik do umowy i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po 
wykonaniu i uzyskaniu odbioru częściowego danej zlewni 
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10. Przepisy związane 

 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami 
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2007.Nr-19.poz.115) 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 )  

d) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz z późniejszymi zmianami. 

e) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

f) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  
(tj. Dz.U.2005 Nr 240 poz. 2027) wraz z późniejszymi zmianami 

 
Normy związane 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych 
miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje.  
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami (PN)/(EN-PN).  
 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest 
obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień 
na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
 
Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 
poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej 


