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OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Suleczynie
Adres budowy: Suleczyno — oczyszczalnia $ciekéw, dziatka nr 93/6
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Sp. z 0.0.

Ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

. Projekt budowlany — technologiczny rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow

. Projekt budowlany — elektryczny rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow

. Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 terenu oczyszczalni z naniesionym uzbrojeniem terenu oraz obiektami
technologicznymi.

. Dokumentacja geotechniczna wykonana przez uprawnionego geologa mgr
Edwarda Szczepanskiego z firmy ,GEOTEST” Sp. z 0.0. w sierpniu 2007 r. oraz
archiwalna dokumentacja geotechniczna wykonana w 1996 r. przez
uprawnionego geologa mgr Janusza Pankau.

. Wizja lokalna w terenie

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny
kratopiaskownika, ktory na planie sytuacyjnym oznaczony jest nr 2.

Komora kratopiaskownika z wiatg — OB. 2 61,60 m2

Zaprojektowano komorg zelbetowg o wymiarach (netto — w Swietle scian) 9,50x3,40
m i wysokosci 3,67 m , w ktdrej umieszczone bedzie zblokowane urzgdzenie do
mechanicznego oczyszczania sciekéw.

Urzadzenie technologiczne bedzie skiadac¢ sie z kraty schodkowej o przeswicie 3
mm, separujgcej zanieczyszczenia state, prasy srubowej z ptukaniem skratek,
przenosnika odwadniajgco — rozdrabniajgcego, komory piaskownika 9,50x3,40 m
oraz komory tluszczownika 1,15x1,0 m. Komora piaskownika wyposazona bedzie w
system napowietrzania i dwa przenosniki: poziomy zainstalowany w dnie komory ,
doprowadzajgcy piasek do przenosnika ukosnego, ktory odwadnia piasek i
transportuje go do kontenera.

Obok komory kratopiaskownika dostawiona jest komora ttuszczownika wyposazona w
zgarniacz tluszczu i czesci ptywajgcych oraz pompe tluszczu.



2.0 _OPIS TERENU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Patrz dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekow w Suleczynie woj. pomorskie.

Kratopiaskownik zlokalizowany jest w poblizu otworu badawczych nr 7 i 8 w
dokumentacji geotechnicznej archiwalnej z 1996 r. oraz otworu badawczego nr 7 w
dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme ,GEOTEST” Sp. z 0.0. w
sierpniu 2007 r.

Opis podtoza gruntowego w obu dokumentacjach geotechnicznych jest rézny dlatego
na etapie wykonawstwa konieczny bedzie odbiér podioza przez uprawnionego
geologa. Konieczna b edzie ocena podio za w poziomie posadowienia
kratopiaskownika.

Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuje. Nie mozna wykluczyé¢
pojawienia sie wody gruntowej w otwartym wykopie przygotowanym dla wykonania
komory kratopiaskownika, ktora moze naptyngé w wyniku sgczen.

3.0 POSADOWIENIE OBIEKTU

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment Pojezierza Kaszubskiego.

W miejscu lokalizacji projektowanego kratopiaskownika pod warstwg nasypow o
migzszosci od 1,0 do 1,5 m wystepujg grunty piaszczyste. Sg to mokre i nawodnione
zwiry i pospoiki oraz piaski Srednie i grube wystepujgce w stanie
sredniozageszczonym Ip™ = 0,40 do 1o™ = 0,45.

Przypowierzchniowa warstwa o dos¢ duzej migzszosci od 1,0 do 1,5 m w
dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme ,GEOTEST” Sp. z 0.0. zostala
zakwalifikowana do niekontrolowanych nasypéw zas w dokumentacji geotechnicznej
archiwalnej z 1996 r. zostata zaliczona do piaskow drobnych i srednich z domieszkg
otoczakow.

Projektowany poziom dna wykopu 152,7 m n.p.m. Przyj muje si e technologi €
wykonania obiektu w otwartym wykopie z ewentualn a konieczno sciag
pompowania wody gromadz 3cej sie na dnie wykopu pochodzenia opadowego
lub saczaca sie ze scian wykopu. W dnie wykopu nale zy osadzi ¢ obudowane
kregami studzienki ssawne — szt. 2.

W nawigzaniu do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technologicznego
Oczyszczalni Sciekobw w Suleczynie, z ktérego wynikajg poziomy posadowienia
poszczegolnych obiektéw, projektuje sie:
» Posadowienie kratopiaskownika w obrebie gruntéw piaszczystych mokrych i
nawodnionych zwiréw i pospotek. Stopien zageszczenia Io™ = 0,40.
* Wystepujgce w poziomie posadowienia grunty piaszczyste w stanie luznym i
Sredniozageszczonym oraz wykonane nasypy zwirowe nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia min. Is = 0.98 (stopieh zageszczenia 1d=0,75).



4.0

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

ZALECENIA OGOLNE ZMNIEJSZAJACE ODDZIALYWANIA KOROZYJINE
SRODOWISKA.

Wszystkie elementy obiektu wykona¢ z betonu B37, szczelnego o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 4%, o parametrach jak nizej, zbrojenie ze stali A-IlIN.
Powierzchnia $cian i dna bedzie narazona na dziatanie $ciekéw.
Stopien agresywnosci srodowiska wg PN-80/B-01800: E-C, 1, m, |, (staby).
Klase ekspozycji wg PN-B-03264:2002 przyjeto XD2.

Dla tego stopnia agresywnosci przewiduje sie materiatowo-strukturalng ochrone
betonu, ktora stawia nastepujgce wymagania (wg PN-82/B-01801):

a)
b)
c)

d)
e)

Beton klasy 30/37 (B37), wodoszczelnos¢ W8, mrozo-odpornos¢ F150

Do wykonania betonu stosowaé cement hutniczy.

Kruszywo mineralne marki 30 o odpowiednich dobranych frakcjach odporne
na dziatanie czynnikdw agresywnych

Woda zarobowa w ilosci zapewniajgcej w/c < 0,50

Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajgce
poprawiajace szczelno$¢ betonu (nie mogg by¢ agresywne do stali
zbrojeniowe)j).

Rozwartosc¢ rys zgodnie z PN-B-03264 dopuszcza sie 0,2 mm.

Grubos¢ otuliny betonowej powinna wynosié¢ nie mniej niz 40 mm.

Srednica zbrojenia wieksza od 8 mm

Temperatura w czasie betonowania t > 5°C

Ukladanie mieszanki betonowej w deskowaniu powinno zapobiegac
rozwarstwieniu mieszanki z jednoczesnym wibrowaniem, bez przerw
roboczych pionowych na dtugosci scian.

Beton w czasie wi gzania powinien by € chroniony przed ochtodzeniem i
przegrzaniem oraz wysychaniem.

PRZERWY ROBOCZE.

W technologicznych przerwach roboczych i po obwodzie zewnetrznych $cian
ptyty dna komor i w pionowych przerwach roboczych scian zewnetrznych, dla
zapewnienia catkowitej szczelnosci przed ewentualnym naptywem wody
gruntowej, nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce PVC dla przerw roboczych.



~ TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA
OBIEKTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SULECZYNIE

Najwazniejszym elementem nowoprojektowanych obiektow jest wilasciwie
skonstruowany oraz wbudowany beton. Zatozenia i wytyczne do jego wykonania
zamieszczono w czesci budowlanej projektu.

Jakkolwiek beton wykonany wg zawartych tam wskazowek nie eliminuje catkowicie
koniecznos$ci zastosowania powtok ochronnych.

Ochrone powierzchni  betonowych obiektow nalezy zroznicowaé. Sposoéb
zabezpieczenia zdeterminowany zostanie przede wszystkim charakterem srodowiska
w jakim pracowac bedzie dany fragment konstrukcji zelbetowej.

Wykona € izolacje powierzchniowe betonu.

a) Dno komory i korony $cian

= Wykona¢ gruntowanie betonu zywicg poliuretanowg

= Na zagruntowang powierzchnie natozy¢ powiloke ochronng z zywicy
poliuretanowej w ilosci 0,35 kg/m? zmieszanej z piaskiem kwarcowym (0,2-0,6
mm) w ilosci 1,75 kg/m? Naktadaé kielnig, wyréwnaé narzedziami do
wykonywania posadzek.

» Po 24 h usunac¢ poprzez zamiatanie kruszywo, ktore nie zwigzato z powtoka;

= Powierzchnie wygtadzi¢ mechanicznie grubym papierem sciernym;

= Natozy¢ watkiem wierzchnig warstwe zywicy poliuretanowej odpornej na UV
zuzycie 5 do 7 m?/litr;

Powtoke opisang jak wyzej wykona¢ 0,5 m powyzej dna.
b) Sciany zewn etrzne komér od wewn atrz

Sciany powyzej gruntu zabezpieczyé elastyczng powtokg na bazie zywicy akrylowej.
Grubo$¢ powtoki wigksza od 1 mm, zuzycie >1,3 kg/m?.

c) Sciany zewn etrzne poni zej gruntu

Wykona¢ izolacje z papy termozgrzewalnej, ktdrg nalezy ochroni¢ membrang
izolacyjna.

d) Komora tluszczowa

Wzdtuz wszystkich narozy wklestych tj. miejsc tgczenia scian z dnem oraz naroza
pionowe wyku¢ bruzdy 3*3 cm zaokragli¢ o promieniu 4-5 cm zaprawg do napraw
strukturalnych modyfikowana polimerami, wzmocniona wioknami lub  zaprawg
hydrauliczng bezskurczows.

Na przygotowanym podiozu wykona¢ uszczelniajgcg dno i Sciany elastyczng
ochronng powlokg na powierzchnie betonowe w ilosci 3,0 kg/m2 w dwdch
warstwach.



TECHNOLOGIA BETONOWANIA
1. Uwagi ogolne

Dla zmniejszenia ilosci masy betonowej i optymalizacji zbrojenia, konstrukcja zbiornikbw zostata
obliczona jako przestrzenna, przyjmujgc rozwartosé rys 0,2 mm z uwzglednieniem wptywu skurczu
betonu bez podziatu na state dylatacje.

Z uwagi na mozliwos¢ prowadzenia robdt, konieczno$é ograniczenia wymiaréw liniowych
betonowanych jednoetapowo fragmentéw konstrukcji, wptyw tarcia w poziomie ptyty dna z podtozem i
wpltywy skurczu oraz temperatury, konstrukcje ,podzieli¢” przerwami roboczymi — technologicznymi. W
przypadku $cian przerwy robocze przewidzie¢ w miejscach wystepowania najmniejszych sit
wewnetrznych.

2. Przerwy robocze

Podziat ptyty na przerwy robocze.

Konstrukcje mozna ,podzieli¢” przerwami technologicznymi na fragmenty betonowania. W
miedzyczasie mozna betonowa¢ odpowiednie fragmenty $cian zbiornika dla utrzymania ciggtosci
procesu rob6t betonowych.

Sposob wykonania przerw roboczych.

W technologicznych przerwach roboczych i po obwodzie zewnetrznych scian ptyty dna zbiornika i w
pionowych przerwach roboczych $cian zewnetrznych, dla zapewnienia catkowitej szczelnosci, nalezy
zastosowac¢ tasmy dylatacyjne PCV. Tasma ta w trakcie betonowania musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona, aby nie ulegta przesunieciu lub zgieciu. Na fazie roboczej beton po zwigzaniu (24
godz.) winien by¢ zgroszkowany i zmyty woda w celu usuniecia mleczka cementowego. W celu
zwiekszenia przyczepnosci dobetonowanego elementu na starym betonie, zalecane jest nalozenie
warstwy szczepnej.

3. Zageszczanie betonu

Dla uzyskania zwiekszenia szczelnosci, ujednolicenia jego struktury, zwiekszenia przyczepnosci
mieszanki betonowej do pretéw zbrojenia, szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na proces zageszczania
utozonego betonu.

W procesie zageszczania betonu istotne znaczenie ma:

- ustalenie optymalnego czasu wibrowania,

- ustalenie skutecznego promienia oddziatywania wibratora,

- dobor optymalnej czestotliwosci drgan dla danej frakcji ziarn (16mm),

- ksztalt ziarn kruszywa, w przypadku zastosowania kruszywa tamanego amplituda
drgan powinna by¢ wieksza niz przy kruszywie otoczakowym (alternatywnie podano mozliwosc¢
stosowania kruszywa tamanego).

4. Pielegnacja fragmentu wykonanej konstrukcji

Przy przyjeciu podziatbw na etapy betonowania, podstawowe i wyjgtkowe znaczenie dla ograniczenia
skurczu ma staranna i poprawna pielegnacja wykonanych segmentéw zbiornika.

Zabetonowane w plycie dna prety zbrojenia Scian uniemozliwiajg stosowanie folii chronigcej beton
przed migracjg wody zarobowej (wysychanie powierzchni konstrukcji). Powierzchnie betonu
poczawszy od 5+6 godzin po zabetonowaniu nalezy przykry¢ geotkaning i zrasza¢ wodg w sposéb
prawie ciggly przez okres co najmniej 7 dni. Temperatura wody powinna by¢ zblizona do temperatury
pielegnowanego betonu. Po uptywie 7 dni zaleca sie nadal okresowo zraszaé woda powierzchnie
betonu.

6. Wyko nczenie wewn etrznych powierzchni zbiornika

- Wewnetrzne powierzchnie zbiornika zaleca sie zatrze¢ na ,,0stro”.

- Odchyiki powierzchni (gtadko$¢) powinny spetnia¢ obowigzujgce tolerancje

- ustalone normg — wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Betony po stronie wewnetrznej i zewnetrznej zabezpieczyé powierzchniowo poprzez
natozenie powtok wodoodpornych.



OBIEKT NR 2 KRATOPIASKOWNIK — OBIEKT PROJEKT OWANY

Kratopiaskownik z wiat g jest to obiekt technologiczny sktadaj gcy sie:
1. Komory zelbetowej piaskownika 9,50x3,40 m w ktorej b eda
zlokalizowane:

- krata schodkowa o przeswicie 3 mm, separujgca zanieczyszczenia state,

« prasa srubowa do ptukaniem skratek,

« przenosnik odwadniajgco — rozdrabniajgcy,

« komora piaskownika wyposazona bedzie w system napowietrzania i dwa
przenosniki: poziomy zainstalowany na dnie komory , doprowadzajgcy
piasek do przenosnika ukosnego, ktéry odwadnia piasek i transportuje go
do kontenera

2. Komory ttuszczowej 1,15x1,0 m, wyposa zonej w zgarniacz ttuszczu i

czesci ptywaj gcych oraz pomp e ttuszczu.

Obok komory piaskownika bedg ustawione dwa kontenery na pulpe piaskowg oraz
skratki. Zaprojektowano rowniez odwodnienie liniowe, zbierajgce odcieki z
kontenerow.

Catos¢ przykryta jest czterospadowym dachem (wiatg). Gabaryty dachu wiaty w
rzucie 5,70 x 18,0 m.

Obiekt podzielony na dwie komory — komore piaskownika i komore ttuszczows.
Komory zelbetowe przykryte sg dachem — wiaty o konstrukcji stalowej. Wokot
zagtebionych komor zaprojektowano bariere o wysokosci h = 110 cm oraz zejscie do
komory piaskowej do stalowej drabinie.

Gabaryty zewnetrzne komor:
» Komora piaskownika: dtug. * szerok. * wys.: 11,10 *4,0* 3,97 m
» Komora tluszczowa: diug. * szerok. *wys.: 1,40*1,55* 3,97 m

» Powierzchnia zabudowy piaskownika 46,57 m?

« Kubatura zelbetowych komér 184,88 m*

* Grubos¢ $cian konstrukcyjnych dl1=30cm

* Grubosc¢ scian kom. tluszczowej d2 =25cm

* Grubos$c¢ piyty dna d3=30cm

*  Wysokos¢ scian H=3,97m
Gabaryty wiaty:

« Powierzchnia zabudowy po obrysie stupéw 16,12 *3,82 = 61,60 m?
* Poziom kalenicy wiaty ponad poziom scian H=3,78 m
e Poziom okapu wiaty ponad $ciany komér H=2,85m

* Wysieg dachu poza obrysem stupow a=10m
* Gabaryty dachu w rzucie 18,0*5,70 m
* Powierzchnia dachu w rzucie 18,0 * 5,70 = 102,60 m2



Obiekt bedzie usytuowany w obrebie gruntow piaszczystych. Teren jest dos¢ mocno
nachylony w kierunku przedmiotowego kratopiaskownika, stgd moze wystgpic
znaczny naptyw wody gruntowej do wykopu. Przyjmuje sie technologie wykonania w
otwartym wykopie. Woda gruntowa moze by¢ obnizona za pomocg igtofiltrow oraz 2
zapuszczonych w narozach wykopu studni depresyjnych.

Posadowienie na monolitycznej ptycie dennej wykonanej na podtozu z betonu B15.
Technologia wykonania — monolityczna. Beton hydrotechniczny klasy C30/37 (B37) o
stopniu wodoszczelnosci W-8 i stopniu mrozoodpornosci F150.

Poziomy konstrukcyjne:

* Poziom dna komoér - 3,67 =153,23 m. n.p.m.
* Poziom spodu ptyty dennej - 3,97 =152,93 m. n.p.m.
* Poziom studzienki odwadniajgcej - 4,67 =152,23 m. n.p.m.
* Poziom gory komoér + 0,00 = 156,90 m. n.p.m.
» Teren projektowany -0,20 do -0,80

e Poziom kalenicy wiaty ponad $ciany komér  + 3,78 m

* Poziom okapu wiaty ponad $ciany komoér +2,85m

3. Piyta pod separator piasku z ptukaniem — obiekt wSP”.

Gabaryty separatora piasku:
e dlugosc catkowita 3359 mm
» szerokos¢ catkowita 1613 mm
* wysokos$¢ catkowita 2482-2582 mm

Separator pracuje sekwencyjnie; sygnal uruchamiajgcy pompe
podajgcg pulpe piaskowg z piaskownika rozpoczyna cykl pracy
separatora. Jeden cykl pracy obejmuje kolejno nastepujgce etapy:

1. podawanie piasku,

2. ptukanie piasku,

3. sedymentacja piasku,

4. spust zanieczyszczen organicznych,

5. odwadnianie i wytadunek piasku.

Separator piasku b edzie ustawiony jest na ptycie  zelbetowej
2,15*5,35*0,20 m.

Ptyta fundamentowa grubosci 20 cm o konstrukcji zelbetowej wykonana
na chudym betonie grubosci 10 cm. Pod piytg wykona¢ zageszczong
podsypke — stopien zageszczenia 1d>0,70 lub podsypke stabilizowang
cementem.

Technologia wykonania — monolityczna. Beton klasy C20/25 (B25),
mrozo-odpornos¢ F150.

Stal zbrojeniowa #12 klasy A IlIN.

Wymagana otulina zbrojenia c,om = 50 mm.



KONSTRUKCJA KOMOR KRATOPIASKOWNIKA

Obiekt zaprojektowano do wykonania w technologii monolitycznej z betonu
hydrotechnicznego C30/37 (B37) W8 F150 o szczegbétowych wymaganiach
opisanych wczesniej. Przyjeto wykonanie dna i scian komér bez dylataciji.

Zbrojenie krzyzowe ortogonalne wykonac ze stali zbrojeniowej o $rednicach #14, 16
klasy A lIlIN. Otulina zbrojenia a = 4 cm.

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano grubosci 30 cm. Dno grubosci 30 cm. Plyte
denng posadowiono warstwie betonu podktadowego B15.

Analize statyczng przeprowadzono programem do statyki i wymiarowania przy
wykorzystaniu modutu ,powtoki”.
= W celu bezpiecznego oszacowania sit wewnetrznych i rozwarcia rys w
elementach konstrukcji zbiornika, przy wystepujgcych kombinacjach
obcigzen, obliczenia wykonano rozpatrujgc ustroj przestrzenny,
uwzgledniajgcy wspotprace konstrukcji obiektu z podtozem gruntowym.
= Zbrojenie poszczegolnych przegréd $ciennych i dna obliczono z
uwzglednieniem zginania, skrecania i sit tarczowych.
= QOgraniczono szerokosc¢ rozwarcia rys do 0,2 mm zgodnie z PN-B-032864
= Niezaleznie od zbrojenia gtbwnego, korony wszystkich $cian
zabezpieczono dodatkowym zbrojeniem poziomym przeciw skurczowym.

WIATA NAD KOMORAMI KRATOPIASKOWNIKA

Fundamenty.

Slupy wiaty 8 szt. oparte bedg na scianach komor kratopiaskownika a cztery stupy
oparte bedg na fundamentach blokowych 80x80 cm.

Fundamenty blokowe wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25) zagtebione min. 100 cm.
Pod fundamentami wykonac¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm.

Wykonac¢ zbrojenie konstrukcyjne fundamentu blokowego z pretow o srednicy #10 i
#16 ze stali A-lll. Izolacje fundamentéw powtokowe.

UKELAD KONSTRUKCYJNY.

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi wiaty sg stalowe ramy
poprzeczne w rozstawie, co 3,20 m, skladajgce sie ze stupow zakotwionych do $cian
komory zelbetowe] lub do fundamentu blokowego i rygli dachowych sztywno
potgczonych ze stupami. Konstrukcje wiaty uzupetniajg rygle podiuzne stezajgce
ramy poprzeczne.

Gitowne elementy konstrukcyjne przenoszg obcigzenia pionowe (ciezary wiasne
materiatdw) oraz obcigzenia klimatyczne, parcie wiatru i $nieg.
Konstrukcje dachu stanowig drewniane krokwie oparte na stalowej konstrukcji wiaty.
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Zaprojektowano wykonanie elementow stalowych konstrukcji ze stali nierdzewnej
OH18N9. Elektrody do stali nierdzewnej ES 18-8-2R.

Dopuszcza sie wykonanie konstrukcji wiaty ze stali S235JR (St3SX) ocynkowanej
ogniowo. Grubosé powtoki cynkowej 120 um + malowanie farbami epoksydowymi.

Stlupy stalowe. Zaprojektowano stalowe stupy z profili gorgcowalcowanych z
dwuteownikow HEB 120.
Gabaryty stupéw — patrz rysunek wykonawczy nr 14.

Rygle poprzeczne ram. Zaprojektowano z profili gorgcowalcowanych z
dwuteownikow HEB 120. Gabaryty rygli — patrz rysunek wykonawczy nr 13 .

Ryagle podiuzne ram. Zaprojektowano z rur prostokatnych 150x100x4 mm. Gabaryty
rygli — patrz rysunki wykonawcze nr 10, 11, 12.

Zaprojektowano potgczenie montazowe na sruby stupow z ryglami Srubami M16
Potgczenie wykonac srubami klasy 10.9/10/.

Konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu stanowig drewniane krokwie o przekroju 6x14 cm oparte na
stalowych ryglach wiaty oraz w kalenicy na drewnianej ptatwi o przekroju 12x16 cm.
Konstrukcje dachu uzupetniajg krokwie narozne o przekroju 6x16 cm.

Drewniana ptatew podparta jest drewnianymi stupkami 12x12 cm mocowanymi do
stalowych rygli. Mocowanie drewna do stali przy pomocy blach przyspawanych do
elementow konstrukcyjnych.

Pokrycie wiaty.

Blachodachéwka na tatach drewnianych 4x6 cm. Rynny i rury spustowe - wg rzutu
dachu. Odprowadzenie wody na teren dziafki.

Obrobki blacharskie w kolorze rynien i rur spustowych.

Elementy drewniane, klasa C27 (KI. III).

Zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej wykonaé - srodkami dopuszczonymi do
stosowanych w budownictwie na podstawie swiadectwa ITB, nieszkodliwymi dla
ludzi.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami grzybobodjczymi i owadobdjczymi o
wiasnosciach nietoksycznych co najmniej 1-krotnie.

P.ogniowo nalezy zabezpieczy¢é kompleksowym srodkiem do impregnacji drewna co
najmniej 2-krotnie.

Drewno przygotowane do impregnacji powinno by¢ w stanie powietrzno-suchym.
Zaleca sie wykonac¢ impregnacje pod cisnieniem.
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WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy:
» dokona¢ odbioru fundamentow wiaty
» szczegllng uwage nalezy zwrécic na prawidiowe osadzenie $rub
fundamentowych i poziom fundamentow
» sprawdzi¢ ilo$¢ dostarczonych elementow i tgcznikow, usung¢ ewentualne
uszkodzenia oraz utozyc elementy w kolejnosci dogodnej do montazu
» scali¢ rygle dachowe w elementy montazowe

Scalenia wykonac¢ na drewnianych podkfadkach po dwa na element.
Zdjg¢ nakretki i podktadki srub fundamentowych.

Montaz konstrukcji rozpoczgé od ram ze stezeniami. Przed zwolnieniem elementow
pierwszego dzwigara z haka dzwigu nalezy:
* w wezle kalenicowym dzwigara zaczepi¢ odciggi linowe
* stupy i dzwigary dachowe ramy montazowo podeprze¢ i dociggnac sruby
fundamentowe i montazowe
e ustawi¢ drugg rame i zalozyé stezenia pionowe stupow i potaciowe.
Wyregulowa¢ ramy i zamontowac ptatwie
* nastepnie przystgpi¢ do montazu nastepnych ram

W kazdej fazie montazu nalezy zwroci¢ uwage na zastosowanie wtasciwych srub i
naktadek oraz statecznosc i bezpieczenstwo podczas montazu konstrukcji.

Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzié¢ regulacje potozenia elementow
wzgledem poziomu i pionu a takze usytuowania elementéw dla zachowania
ptaszczyzny licowej stupow.

Wymagana doktadno$¢ montazu:
1. usytuowanie stupéw w osi +5 mm
2. odchylenie wierzchotka stupa od pionu < h/300 (h-wysoko$¢ stupa)
3. odchylenie dzwigara od linii prostej w ptaszczyznie poziomej £10 mm
Doktadno$¢ montazu wg PN-90/B-062005

ROBOTY WYKONCZENIOWE

+ lzolacja fundamentow - powtokowe dwukrotnie.

« Pokrycie dachu - blachodachéwka

« Ochrona $cian zelbetowych. Zatwierdzony system musi cechowaé
odpowiednia elastycznos¢, zapewniajgca dostosowanie do termicznych
ruchow betonu bez pekania przy zachowaniu szczelnosci potgczen i
nieprzepuszczalnej bariery. Przed wykonaniem pokrycia wszystkie spoiny w
betonie muszg zosta¢ przykryte zatwierdzong, elastyczng tasmg maskujgca,
mocno zwigzang z betonem po obydwu stronach spoiny.
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MARKI STALOWE

Marki wykonac ze stali ze stali nierdzewnej OH18N9. Elektrody do stali nierdzewnej
ES 18-8-2R.

ZEJSCIE | BARIERY

Balustrada.
Barierka ochronna z rur kwadratowych i prostokgtnych o wysokos$ci 110 cm ze stali
nierdzewnej OH18N9 zamocowane na kotki (Sruby) rozprezne lub wklejane HILTI.

Balustrady posiadajg u goéry pochwyt z rury prostokatnej 50*30*2 mm, Pomiedzy
pochwytem balustrady a gorg komory zelbetowej zaprojektowano element posredni z
rury prostokatnej 40*20*2 mm. Stupki balustrady z rury kwadratowej 40*40*2 mm.
Stupki mocowane do zelbetu przy pomocy kotew wklejanych z trzpieniem ze stali
nierdzewnej.

Drabina.

Drabine zejsciowg wykona¢ ze stali nierdzewnej] OH18N9. Elektrody do stal
nierdzewnej ES 18-8-2R.

Elementy nosne drabiny przyjeto z rur kwadratowych 40x40x3 mm, stopnie
(szczeble) z pretow o $rednicy 20 mm w rozstawie co 30 cm.

DOJSCIE DO SCHODOW

Dojazd i dojscie istniejgcymi drogami wewnatrz zaktadowymi.

Opracowat: mgr inz. Piotr Hnatiuk
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