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ETAP II zakres 3 

REJON UL. KARTUSKIEJ W SIERAKOWICACH 

 

TOM 4  

Zakres robót 

budowlanych: 

 

                    PRZEDMIAR ROBÓT 
 

1. Przygotowanie terenu pod budowę                                     Kod CPV : 45100000-8 

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

    obiektów budowlanych lub ich części, oraz roboty w zakresie 

     inżynierii lądowej i wodnej                                                 Kod CPV: 45200000-9 

3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych                        Kod CPV:  45300000-0 
 

Adres inwestycji: Gmina Sierakowice, Sierakowice rejon ul. Kartuskiej  

Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach,  

Gmina Sierakowice, ul. Lęborska 30,  83-340 Sierakowice 

Data wykonania: Grudzień 2014 r. 
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 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji  Sierakowice – etap 
II”, zakres 3 

 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.          Obiekt: Gmina Sierakowice 
                                                                                                                               etap II część 3 Sierakowice ul. Kartuska                                                                                           

Przedmiar Robót 

1 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ 
SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW 

I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
DLA GMINY SIERAKOWICE 

 
ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE UL. KARTUSKA 

 
 

 

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBÓT 

 
 
A. PODSTAWA  OPRACOWANIA: 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.). 
 
 
 
   B. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU 

 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA – TABELA „A” 
CZĘŚĆ TECHNICZNA – TABELA „B” 
 

   

PRZEDMIAR Etap II zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska 

     

1. Roboty przygotowawcze (poz.2)                                        Kod CPV : 45100000-8 
2.   Roboty instalacyjne (poz.5-13)                                          Kod CPV : 45200000-9 
3.   Roboty drogowe  (poz.16-17)                                             Kod CPV : 45200000-9 
4.   Zagospodarowanie terenu przepompowni (poz.20-21)   Kod CPV:  45300000-0 
 
 



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji 

 Sierakowice – etap II”, zakres 3

2

L.p.

Wartość 

PLN

1 0,00

2

3

4

5

          Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice                                                                              

etap II zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska

PRZEDMIAR ROBÓT - ZESTAWIENIE

Podatek VAT od poz. 3

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Tabela A - Część ogólna - wartość wliczona w cenach tabeli B  

Tabela B - Część techniczna

RAZEM: POZ. 1 + POZ.2 (WARTOŚĆ ROBÓT NETTO)

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o. etap II część 3 Sierakowice ul. Kartuska                                                                                           



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji  Sierakowice – etap II”, zakres 3 , 3

Nazwa Ilość

Cena 

jednostko-

wa PLN

Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ST.00.00 Tablice informacyjne kpl 1 0,00

2 ST.00.00 Tablice pamiątkowe kpl 1 0,00

3 ST.00.00 Opłaty administracyjne ryczałt komplet 0,00

4 nie Ubezpieczenie robót ryczałt komplet 0,00

5 nie Ubezpieczenie sprzętu ryczałt komplet 0,00

6 nie Ubezpieczenie od odpowiedzialności ryczałt komplet 0,00

7
nie 

dotyczy
Gwarancja wykonania ryczałt komplet

0,00

0,00

Uwaga:

Wartość elementów rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1-7 należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót w tabeli "B" 

TABLICE PAMIĄTKOWE UE

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

Jednostka

etap II zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska

Cena

TABLICE INFORMACYJNE UE

UBEZPIECZENIA 

Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA

Razem Tabela A   /poz. 1-7/

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice         

PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ OGÓLNA  - TABELA "A"

Lp.

Kod CPV

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

etap II część 3 Sierakowice ul. Kartuska                                                                                           



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji  Sierakowice – etap II”, zakres 3  4

Nazw

a Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 (1)451-1.1 ST-01.02. Wytyczenie tras kanałów w terenie km 1,1877

3

4 ROBOTY INSTALACYJNE

5 (2)452-1.1

Wykonanie kanału grawitacyjnego  z rur PVC-U lite dn 200 wraz z robotami 

ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami szczelności, 

inspekcją kanałową TV jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m 757,5

6 (2)452-1.2

Wykonanie przewiertu sterowanego (3 odcinki) rurą PE RC dn 200  wraz z robotami 

ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami szczelności, 

inspekcją kanałową TV, jak w dokumentacji projektowej m 144,2

7 (2)452-1.3

Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 300 z wciągnięciem rury 

przewodowej dn 200  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 

wykopów jak w dokumentacji projektowej m 95

8 (2)452-1.4

Wykonanie studni betonowych dn 1200  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, 

odwodnieniem wykopów i założeniem filtrów atyodorowych jak w dokumentacji 

projektowej kpl 2

9 (2)452-1.5

Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych dn 400  zbiorczych  wraz z 

robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem wykopów i założeniem filtrów 

atyodorowych jak w dokumentacji projektowej kpl 22

10 (2)452-1.6

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 90 wraz z robotami ziemnymi, 

ułożeniem taśmy lokalizacyjnej,  umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami 

ciśnieniowymi,  jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem 

zgodnie z projektem organizacji ruchu

m 109,7

11 (2)452-1.13

Wykonanie studni betonowej włączeniowej dn 1200, z zainstalowaniem zasuw 

żeliwnych kołnierzowych Dn 80 i Dn 150   wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, 

odwodnieniem wykopów i założeniem filtrów atyodorowych jak w dokumentacji 

projektowej kpl 1

12 (2)452-1.17

Wykonanie odgałęzień na sieci z rur PVC-U lite  dn 160, zakończonych studnią dn 

315, o średniej długości 6,25 m, wraz z przeciskami, robotami ziemnymi, 

umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej kpl 13

13 (2)452-1.18 S
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Przepompownia PKar Sierakowice - Kartuska wraz z automatyką, powiadamianiem, 

instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem 

antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem 

i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej , oraz z zabezpieczenim i 

oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu

kpl 1

14

15 ROBOTY DROGOWE

16 (2)452-2.9
 Odtworzenie  nawierzchni drogi ziemnej zgodnie ze specyfikacją

m
2

1800,0

17 (2)452-2.12

Budowa stanowiska postojowego przy przepompowni PKar z utwardzeniem w 

drodze gminnej kruszywem,  wraz z zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z 

projektem organizacji ruchu

m
2

10,00

18

19

20 (2)453-1.2

S
T

-

0
1
.0

2 Ukształtowanie terenu przepompowni PKar na rzędnej projektowanej, z 

wykonaniem, umocnieniem kratą trawnikową, zahumusowaniem i obsianiem trawą 

skarp nasypu , jak w dokumentacji projektowej kpl 1,0

21 (2)453-1.3 S
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Wykonanie ogrodzenia, fundamentów pod urządzenia, nawierzchni z kostki 

betonowej.
kpl 1,0

22

23
OGÓŁEM PRZEDMIAR

Razem Roboty przygotowawcze (poz. 2)  

Razem roboty drogowe (poz. 16-17) 

Razem roboty instalacyjne (poz. 5-13) 

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice             

45300000-0

45200000-9

PRZEDMIAR ROBÓT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ                                                                                                                           

I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV

45100000-8

Jednostka

etap II zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska

Lp.

Cena
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Numer 

Specyfika

cji 

Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 20-21) 

45200000-9

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
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