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L2Uporzgdkowanie gospodarki wodno-S$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap 1
II”, zakres 3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE UL. KARTUSKA

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBOT

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.).

B._SPIS DZIAL OW PRZEDMIARU

CZESC OGOLNA — TABELA ,A”
CZESC TECHNICZNA - TABELA ,,B”

PRZEDMIAR Etap Il zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska

1. Roboty przygotowawcze (poz.2) Kod CPV : 45100000-8
2. Roboty instalacyjne (poz.5-13) Kod CPV : 45200000-9
3. Roboty drogowe (p0z.16-17) Kod CPV : 45200000-9
4. Zagospodarowanie terenu przepompowni (poz.20-21) Kod CPV: 45300000-0

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: Gmina Sierakowice
etap Il cze$¢ 3 Sierakowice ul. Kartuska
Przedmiar Robét



L,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji 2
Sierakowice — etap II”, zakres 3

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska

PRZEDMIAR ROBOT - ZESTAWIENIE

Wartos¢
L.p. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych PLN
1 Tabela A - Czes$¢ ogolna - wartos¢ wliczona w cenach tabeli B 0,00

2 Tabela B - Cze$¢ techniczna

3 RAZEM: POZ. 1 + POZ.2 (WARTOSC ROBOT NETTO)
4 Podatek VAT od poz. 3
5 RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

PPIiR TELSYSTEM sp. z 0.0. etap Il czes¢ 3 Sierakowice ul. Kartuska
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC OGOLNA - TABELA "A"
Numer Jednostka Cena
Kod CPV Specyfikacjl Wyszczegglnleqle elementow | Cena »
Technicznej rozliczeniowych Nazwa | llos¢ |jednostko- Wartos¢ PLN
Lp. wa PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
TABLICE INFORMACYJNE UE
1 ST.00.00 Tablice informacyjne kpl 1 0,00
TABLICE PAMIATKOWE UE
2 ST.00.00 Tablice pamigtkowe kpl 1 0,00
OPLATY ADMINISTRACYJNE
3 ST.00.00 Optaty administracyjne ryczatt |komplet 0,00
UBEZPIECZENIA
4 nie Ubezpieczenie robot ryczatt | komplet 0,00
5 nie Ubezpieczenie sprzetu ryczatt | komplet 0,00
6 nie Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci | ryczalt | komplet 0,00
Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/
GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA
nie . .

7 dotyczy Gwarancja wykonania ryczatt | komplet 0.00

Razem Tabela A /poz. 1-7/ 0,00

Uwaga:

Wartos¢ elementow rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1-7 nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robét w tabeli "B"

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.

etap Il czesc¢ 3 Sierakowice ul. Kartuska
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska
PRZEDMIAR ROBOT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Numer Cena
Kod CPV  [specyfika Wyszczego6lnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Lp. & a llosé Cena jedn. Wartosé¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 (1)451-1.1 | ST-01.02. |Wytyczenie tras kanatow w terenie km | 1,1877
3 Razem Roboty przygotowawcze (poz. 2)
4 45200000-9 ROBOTY INSTALACYJNE
~ Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn 200 wraz z robotami
Si ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopdw, z prébami szczelnosci,
Q inspekcjg kanatowg TV jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i
5 | (2)452-1.1 % oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m 757,5
g Wykonanie przewiertu sterowanego (3 odcinki) rurg PE RC dn 200 wraz z robotami
5i ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopdw, z prébami szczelnosci,
6 | (2)452-1.2 = inspekcjg kanatowa TV, jak w dokumentaciji projektowej m 144,2
:. Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg dn 300 z wciggnieciem rury
=] przewodowej dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
7 | (2)452-1.3 3 wykop6w jak w dokumentaciji projektowej m 95
5 Wykonanie studni betonowych dn 1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem,
8‘ odwodnieniem wykopow i zatozeniem filtréw atyodorowych jak w dokumentacji
8 | (2452-14 i projektowej kpl 2
,(_? Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych dn 400 zbiorczych wraz z
n robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem wykopdw i zatozeniem filtrow
9 | (2)452-1.5 8 atyodorowych jak w dokumentacii projektowej kpl 22
3 Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 90 wraz z robotami ziemnymi,
ia utozeniem tasmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw, z probami
10 | (2)452-1.6 ci$nieniowymi, jak w dokumentaciji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem | m 109,7
Wykonanie studni betonowej wigczeniowej dn 1200, z zainstalowaniem zasuw
zeliwnych kotnierzowych Dn 80 i Dn 150 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem,
odwodnieniem wykopow i zatozeniem filtrow atyodorowych jak w dokumentacji
11 | (2)452-1.13 projektowej kpl 1
Wykonanie odgatezien na sieci z rur PVC-U lite dn 160, zakonczonych studnig dn
315, o $redniej dtugosci 6,25 m, wraz z przeciskami, robotami ziemnymi,
12 | (2)452-1.17 umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w dokumentaciji projektowej kpl 13
g’ g <Or' g Przepompownia PKar Sierakowice - Kartuska wraz z automatyka, powiadamianiem,
< < < olinstalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem
O O oo . . . . P . . .
= £ & - |antyodorowym (urzadzenie dozujgce chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem
13 | (2)452-1.18 |9 9 ¥ 9j odwodnieniem wykopéw jak w dokumentacii projektowej , oraz z zabezpieczenim i | kpl 1
14 Razem roboty instalacyjne (poz. 5-13)
15 SEAlI Y ROBOTY DROGOWE
— © . . . - . . —
16 | @45229 3 : Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej zgodnie ze specyfikacjg m?2 1800,0
'O_- E Budowa stanowiska postojowego przy przepompowni PKar z utwardzeniem w
17 | (2)452-2.12 ) » |drodze gminnej kruszywem, wraz z zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z m? 10,00
18 Razem roboty drogowe (poz. 16-17)
19 SEU Y ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
~ Uksztattowanie terenu przepompowni PKar na rzednej projektowanej, z
UI;) g wykonaniem, umocnieniem kratg trawnikowa, zahumusowaniem i obsianiem trawg
20 | (2)453-1.2 o skarp nasypu , jak w dokumentacji projektowej kpl 1,0
S0
2 3 o |Wykonanie ogrodzenia, fundamentéw pod urzadzenia, nawierzchni z kostki
Q< E betonowe;.
21| 45313 | Hh 5 & kpl 1,0
22 Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 20-21)
23 OGOLEM PRZEDMIAR

PPIiR TELSYSTEM sp. z 0.0.

etap Il cze$¢ 3 Sierakowice ul. Kartuska




