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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.).

B. SPIS TRESCI:

ST-00.00 Wymagania ogolne str. 2 -19

CZESC 1 Przygotowanie terenu pod budowe, kod CPV: 45100000-8

ST-01.01 Roboty rozbiorkowe str. 20 + 24
ST-01.02 Roboty ziemne str. 25 + 37
ST-01.03 Roboty w zakresie odwadniania gruntu str. 38 + 42

CZESC 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci, inzynieria lagdowa i wodna, kod CPV: 45200000-9

ST-01.04 Roboty betonowe str. 43 + 51
ST-01.05 Roboty montazowe na sieciach wod.-kan. str. 52 = 74
ST-01.06 Roboty drogowe str. 75 + 97

CZESC 3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, kod CPV: 45300000-0

ST-01.07 Instalacje elektroenergetyczne str. 98 + 105
ST-01.08 Ogrodzenia str. 106 + 109
PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00. Wymagania Ogdlne
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ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00.00
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00.00 zawiera zbiér ogéinych informacji i wymagan
wspolnych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, ktére zostang zrealizowane w ramach
projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekéw i
infrastruktura towarzyszaca na terenie gminy Sierakowice.
Niniejszy projekt realizowany bedzie w ramach przedsiewziecia:
L~Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji
Sierakowice — etap II’, zakres 3.
Przedsiewziecie to podzielone zostato na trzy nastepujgce zakresy:
ZAKRES 1 ZAKRES 2 ZAKRES 3
SIERAKOWICE —~SOSNOWA
GORA WYCEDA SARWACIA IMOIJUSZEWSKA HUTA, SZOPA [SIERAKOWICE, REJON UL.
(etap IV c2.1), ZADANIE 2b: BACKA HUTA (etap IV cz. Il) KARTUSKIEJ
MOJUSZ
Dla tego przedsiewziecia niniejszy komplet Specyfikacji Technicznych dotyczy
ZAKRESU 3.
Dla tego przedsiewziecia niniejszy komplet Specyfikacji Technicznych dotyczy
zakresu objeteqo dokumentacja projektowa etapu Il zakres 3, realizowanego na obszarze
miejscowosci Sierakowice, rejon ul. Kartuskiej.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-00.00
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
stuzacych do zlecenia i wykonania Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Zakres robét obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje Kontraktu.
1.3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekow i infrastrukturg
towarzyszgcg na terenie gminy Sierakowice — zakres 1 —2 obejmuje wykonanie nastepujgcych
Robot:
Lp. Wyszczegdlnienie
1 2
1. |Rozbidérki nawierzchni
Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podtoza, nasypy, wymiany gruntow nienosnych
3. |Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi i odgatezieniami na
posesje
Montaz przepompowni $ciekéw sanitarnych
Rurociaggi ttoczne wraz z obiektami sieciowymi
PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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6. |Instalacja zestawdw dozowania chemikaliéw (urzgdzenia antyodorowe)

Préby i pomiary

Naprawy nawierzchni drogowych po Robotach montazowych

© |© |N

Utwardzenie dojazdéw do przepompowni

10. |Zagospodarowanie terenéw przepompowni

11. |Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni

12. |Ogrodzenia przepompowni

13. |Przylgcza kanalizacyjne

Zakresy rzeczowe planowanej budowy sieci:

Lp. Wyszczegdlnienie

SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ (etap Il zakres 3)
1. |Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite - 852,8 mb
2. |Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 PE-RC -144,2 mb
3. |Rurociggi ttoczne DN 90 PE -RC —109,7 mb
4. |Sieciowe przepompownie sciekow sanitarnych - 1 komplety
5. |Odgatezienia sieci na posesje (13 szt.) DN 160 PVC-U lite -81,3mb

1.3.3. Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu
Z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi ST-01:

ST-01.01 Roboty rozbidrkowe

ST-01.02 Roboty ziemne

ST-01.03 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

ST-01.04 Roboty betonowe

ST-01.05 Roboty montazowe na sieciach wod.- kan.

ST-01-06 Roboty drogowe

ST-01.07 Instalacje elektroenergetyczne — zasilanie przepompowni
ST-01.08 Ogrodzenia przepompowni

1.3.4. W réznych miejscach w/wym. Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (np. Specyfikacje
techniczne, ST, ST-00.00.) - opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Robdt, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdinych Robot.

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00. Wymagania Ogdlne
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1.5.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Inwestora (Zamawiajacego) do dziatania jako
Inzynier w niniejszym Kontrakcie, stanowigca zespét branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, uczestnikow procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
.Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pézniejszymi zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 ,Prawo
budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pézniejszymi zmianami).

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng
jakosci Materiatow i Robat.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiar Robét - zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych Specyfikac;i
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako:
projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbiér opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robét budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z pézn. zmian.).

Dokumentacja geodezyjna - zbiér map oraz innych opracowan powstatych w wyniku
wykonania prac geodezyjnych.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdét, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Odbiodr czesciowy roboét budowlanych - polega na ocenie ilosci, jakosci, zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng wykonanych Robét na danym odcinku, w
zwigzku z etapowym rozliczaniem robot.

Odbioér koncowy robét budowlanych — finalna ocena wykonanych robot w zakresie ilo$ci,
jakosci, wartosci, zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Odbiér robét budowlanych zanikajgcych badz ulegajacych zakryciu - polega na finalnej
ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamowien publicznych, ustanowiony Rozporzgdzeniem WE nr 2195/2002 w celu ujednolicenia
odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu
zamowienia i zmieniony Rozporzadzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

Ogélne wymagania dotyczace Robét

PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-00.00. Wymagania Ogdlne
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1.5.1.

15.2.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcym prawem,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy, ponadto
przekaze Dziennik Budowy, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne. Od
przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru kohcowego Robét na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone trwatych znakéw geodezyjnych na Terenie Budowy. Uszkodzone
lub zniszczone trwate znaki Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu Kontraktu Projekty Budowlane w 1
egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi na
Roboty objete Kontraktem, a ponadto projekty wykonawcze i dokumentacje geotechniczna.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.3.

1. Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt Organizacji
Robdt.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekty Organizaciji
Ruchu.

3. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robét.

4. Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng dla
zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, naniesie zmiany na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkdéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu; ponadto
sporzgdzi kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

5. Wykonawca opracuje i dostarczy Instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzgdzen.

6. Koszt opracowania tych dokumentacji nie podlega odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze
Wykonawca ujat ten koszt w cenie umownej

Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

2. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku.

3. Poszczegodlne dokumenty powinny byc traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem

waznosci:

+ Dokumentacja Projektowa,
% Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4. Wykonawca nie moze wykorzystaC na swg korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego, ktéry ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupemnien.

5. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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6. Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$é
z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchyleh
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

7. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i bedzie to miato wptyw
na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.5.

1.5.6.

1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej Projekt Organizacji Robdt uwzgledniajacy kolejnosc¢ realizacji
okreslong w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce

2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonag¢, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

3. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na Terenie Budowy, nalezy przerwac
wszelkie prace, zatrzymacé zrodio wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usunaé z
Terenu Budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

4. Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych Robot Wykonawcy, w tym
zasilajgce pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetnia¢é odnosne miedzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb
zatrudnionych.

Tablice informacyjne i pamigtkowe o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz
tablice BIOZ.. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, niezwtocznie
po rozpoczeciu Robat.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 winien by¢
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdt. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

1. Roboty objete niniejszym przedsiewzieciem zlokalizowane sg w ich sgsiedztwie obszaréow
podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w otulinie obszaru Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, a ponadto znajduje sie w sgsiedztwie Laséw Mirachowskich stanowigcych
obszar Natura 2000 PLB22008.

2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

3. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. W trakcie wykonywania prac w poblizu obszaru leSnego zapewniona bedzie ptynnos¢
robot oraz maksymalnie ograniczony hatas i emisje spalin.
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b. Prace w obszarze Natura 2000 z uwagi na ptactwo nalezy zaplanowa¢ w
harmonogramie poza okresem legu i wychowywania mtodych, (tj. poza okresem od 01
marca do 31 sierpnia), co wyeliminuje zagrozenie ptoszenia ptakéw i porzucenia gniazd.

c. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

d. Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

e. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé
zanieczyszczeh w srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

f. Po zakonczeniu Robét Teren Budowy zostanie przywrécony do stanu wiasciwego.

g. Wykonawca Robét zapewni zgodne z zasadami ochrony srodowiska, w tym z
przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, postepowanie z odpadami
budowlanymi, oraz odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji Robot.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robét stanowig wlasnos¢ Wykonawcy.

4. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1

. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas

realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ o zdrowie i bezpieczehstwo pracy swych pracownikdéw i zapewni¢ witasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robat.
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5. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne $rodki

8.

ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢é odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na budowie.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie wymogi przepiséw krajowych odnoszace
sie do bezpieczenstwa i higieny pracy oraz urzgdzenh socjalnych.

W szczegolnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

— Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;

— Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze;

— Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

— Dojscia na budowe i oswietlenie;

— Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;

— Sprzet pomiaru gazu;

— Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym stoléwki,

umywalnie i toalety;

~ Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracownikow
oraz warunki socjalne sg spetnione.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
,BIOZ"), uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia Robdét.

1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub majgce warto$¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, oraz wtadze konserwatorskie
i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje, zarzadzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje wszelkich niezbednych adaptacji
i innych koniecznych Rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robot.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzenh
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujacy, lub bedacy wtascicielem tych instalacji lub urzadzen,
a takze Inspektora Nadzoru i-Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
pojazdow zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt wtasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania prac w pasie drogowym drogi gminnej nalezy zachowac¢ ciggto$é
ruchu pojazdéw. W przypadku niemoznosci spetnienia tego warunku nalezy przygotowaé
objazd.
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1.5.12. Opieka nad Robotami.

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robot i za wszystkie Materiaty i sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementéw w zadowalajgcym stanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robét, Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie
1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w
Kontrakcie.

Po pomys$inym zakonczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wykonanie podtgczen do czynnych przewoddéw i bedzie uczestniczy¢ w
ich wigczeniu do eksploatacji.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i
witadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Robdét lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich regulacji
wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowaé sie do nich.

1.5.14. Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
skorzystanie z rozwigzania projektowego, urzgdzenia, Materiatu lub metody, ktore sg
chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, Materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do Robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
Materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.15. Rozpoczecie Robét

1.

a)

b)

Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia Robot budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, co najmniej
na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:

oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (Robotami budowlanymi),

oswiadczenie Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami budowlanymi.

2. Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na budowe, wydanej zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — Prawo Budowlane.
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2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

1.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét muszg uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byé¢:
- Nowe i nieuzywane;

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Dokumentacji Projektowej i
niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow;

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym:

- Swiadectwa dopuszczenia do obrotu,

- certyfikaty bezpieczehstwa, wymagane zgodnie z obowigzujacg Ustawg,

- certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng
(oznakowanie znakiem budowlanym ,B”), lub

- oznakowanie znakiem CE, oznaczajgcym, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
normg europejskg lub europejskg aprobatg techniczna,

- atesty i opinie potwierdzajgce jako$¢ produktow,

- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatow systemow jakosci.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdét.

2.2. Zrédia uzyskiwania Materiatow

1.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to

zrodta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materiatéw

1.

2.

Wytwornie Materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

W celu sprawdzenia wtasciwo$ci Materiatbw moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru -bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:
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- W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robdét niz tych, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym zastosowane zostang nie zbadane, badz nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie Materiatow

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg
jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w migejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét
miejsca tymczasowego sktadowania Materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jako$ci
(PZJ), lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego .

W przypadku braku ustaleh w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru-.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych,
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru; oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru .

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
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1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom
Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie posadowienia
wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe (zabezpieczenie
placu budowy, wykopow i ich odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie bezpieczehstwa
prowadzonych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu posadowienia Roboét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptaciji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub
elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwaciji
podczas produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych,
oraz inne czynniki wspomagajgce ocene Robdt.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pozniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjami
Technicznymi, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

7
0‘0

Cze$¢ ogding, podajaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

zapewnienie ciggtosci przejazdu na drodze do wsi Rebienica i na terenie wsi w czasie
prowadzenia robdt,

d. zasady BHP,

coop
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e. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

f. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdélnych
elementéw Robdt,

g. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robdt,

h. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

i. sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a

takze wyciggnietych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

uprawnionemu przez Inwestora,

sposob postepowania z odpadami.

[S—

«» Czes¢ szczegobtowa, podajgca dla kazdego rodzaju Robét nastepujgce dane:

a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

b. rodzaje iilos¢ srodkéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw
itp.,

C. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas

transportu,

d. sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

e. sposob postepowania z Materiatami i Robotami, ktdre nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

1.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatow oraz Robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Roboét z
czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatoéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych Materiatow.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
2. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktére budzg jego watpliwosé co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek.
3. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

4. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora Nadzoru

beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru-.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptaciji.

Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

2.

jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdw i Robét z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wtasny koszt pobierac¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatéw i Robo6t z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonhawca.

Atesty jakosci Materiatow i sprzetu

1.

W przypadku Materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robodt bedzie posiadata atest okreslajgcy w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane dla danego producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy
ich petng zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiadciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
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1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od poczatku budowy do
zakonczenia inwestycji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Terenie Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;;

— Date akceptacji przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
harmonogramu Robdét;

— Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt;

— Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;

— Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych;

— Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogodag;

— Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej;

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;

— Dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony Robdt;

— Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

— Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiatowe, orzeczenia o jakosci Materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposdéb okreslony w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Protokétu Odbioru Robot.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.2.
nastepujgce dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe;

Protokoéty przekazania Terenu Budowy;

Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami

Plan BIOZ;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Swiadectwa Przejecia Robdt;

Raporty o postepie robét

Protokéty odbioréw czesciowych;

e
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i. Protokéty z narad i ustalen;
. Protokoty koniecznosci robét dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami,

[S—

k. Dokumentacje projektowg dodatkowg powstatg w trakcie prowadzenia robot
I.  Operaty geodezyjne;
m. Korespondencje na budowie.
n. Dokumentacje powykonawczg,
6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.
3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Inwestorowi (Zamawiajgcemu) na jego zyczenie.
ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw
Zgodnie z Umowg z Zamawiajgcym, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru- przy udziale Wykonawcy:
a. odbior Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b. odbiér czesciowy odcinka Roboét (jako odcinek Robdt przyjmuje sie catosé prac
wykonanych na obszarze jednej zlewni), wystawienie gwarancji jakosci wykonanych Robét i
Protokotu odbioru,
c. odbior kohcowy (ostateczne zatwierdzenie Robdt — wystawienie Protokétu odbioru
koncowego).
7.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu i polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.
Gotowos¢ tej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary i
w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie , nie pdézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
7.3. Odbiér czesciowy
Odbiory czesciowe wykonanych odcinkow Robdt dokonywane bedg zgodnie z odpowiednimi
zapisami w Kontrakcie oraz wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
7.4. Gwarancja jakosci wykonanych Robét
Gwarancja jakosci wykonanych Robét bedzie wystawiona zgodnie z W arunkami Kontraktu.
7.5. Dokumenty przejecia Robét
1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robdét jest Protokét odbioru, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
2. Dla celéw przejecia Robdét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
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3.

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg;

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

— Receptury i ustalenia technologiczne;

— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw;

—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;

— Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.);

— Opinie technologiczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;

— Sprawozdanie techniczne;

— Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;

— Os$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robot zgodnie ze sztukg budowlang
i obowigzujgcymi przepisami;

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
— Zakres i lokalizacje wykonanych Robdt;
—  Woykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;
— Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét;
— Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

7.6. Odbiér koncowy

1. Protokot Odbioru kohcowego, wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkow Kontraktu,
bedzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr koncowy.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek, ktére wystgpity w
okresie Gwarancji, odnotowanych w Protokole.

7.7. Dokumentacja powykonawcza

1. Cafa dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie

prowadzonymi Robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego
musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) egzemplarzach i
ztozona na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce Robét powinna byé
przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodniongj i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na nosnikach magnetycznych (ptyty CD
ROM).

5. Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przedtozona

i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru przed wystawieniem Protokotu Przejecia.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu, przewidziano rozliczenie ryczattowe.

Rozliczenie robdt zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu.

PP iR TELSYSTEM sp. z o.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-00.00. Wymagania Ogdlne



L~Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji 19
Sierakowice — etap II”, zakres 3

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz.
1118), z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2041),

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie
bedag miaty aktualne wydania norm (w przypadku zmiany norm w trakcie jego realizacji decyzje
nalezg do Inspektora Nadzoru w ramach jego kompetencji), o ile nie postanowiono inacze;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45100000-8
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ST-01.01 — ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét rozbiérkowych, ktére zostang zrealizowane w ramach projektu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekéw i infrastrukturg towarzyszaca na
terenie gminy Sierakowice:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ
a mianowicie:

- rozbidrka nawierzchni drogowych,
- rozbiérka nawierzchni chodnikowych,

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
stuzgcych do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST zawierajg wymagania dla Robot zwigzanych z rozbiérkg
elementéw drog, wykonywang w ramach przygotowania terenu pod budowe, oraz usuniecia
rozebranych elementéw gruzu i asfaltu z Terenu Budowy.

Roboty te obejmujg rozbidrke nawierzchni drogowej — jezdni i chodnikéw: asfaltowej, betonowej,
podbudowy betonowej, z brukowca, ptyt betonowych chodnikowych 50 x 50, kostki brukowej
betonowej, kraweznikow, obrzezy.

W ramach Robot rozbiérkowych Wykonawca winien posortowaé materiat rozbiérkowy,
oddzielajgc gruz od Materiatéw, ktére mozna ponownie wbudowac lub uzy¢ na innych

obiektach. Materiaty nie wykorzystane do ponownego wbudowania stanowig wlasnos¢
Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z ST-00.00 . i
Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnosé ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogdine
wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

Dla Robdt rozbidrkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia Materiatow
budowlanych, za wyjatkiem Materiatdw stuzgcych do oznakowania miejsc prowadzenia Robét
rozbidrkowych takich jak:

- bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,
- tablice ostrzegawcze,
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

SPRZET
3.1. Wymagania ogdine

PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
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3.2.

4.2.

4.3.
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Sprzet przewidziany do Robdét musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych Robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw nawierzchni drogowej nalezy
wykorzystac sprzet wymieniony ponizej odpowiadajgcy pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera:

- tadowarki,

- spycharki,

- koparki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe ( samowytadowcze ),
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne lub spalinowe do ciecia nawierzchni,
- frezarki nawierzchni,

- sprezarki powietrza,

- narzedzia (fomy, dragi stalowe itp.).

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00 .
Srodki transportu

Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu odpowiadajgcymi pod
wzgledem typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej.

Skladowanie elementéw nawierzchni do ponownego wbudowania

4.3.1. Wymagania ogéine

Materiaty przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg rodzajéw,
sktadowane bedg na Terenie Budowy do czasu zakonczenia prac ziemnych wg ST-01.02 i
montazowych wg ST-01.05.

4.3.2. Wymagania szczegélne
4.3.2.1. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z rozbiérki nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczac
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.2.2. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno by¢
zorganizowane w sposob chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym, oraz
wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikbw zewnetrznych. Zaleca sie zastosowanie
podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ sktadowanego Materiatu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

ST-01.01 Roboty rozbiérkowe



23

,, Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap 11", zakres 3
5.2.  Wymagania szczegolne

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wytyczenie i trwate oznaczenie Robo6t rozbidrkowych, przygotowanie terenu).

- Przed rozpoczeciem Robét rozbidrkowych nalezy:
Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne typu U-20 lub
réwnowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresé¢: ,Uwaga! Zakaz wstepu!
Gtebokie wykopy”.
Tam, gdzie zostato to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawi¢ oznakowanie
pionowe, wykonane za pomocg znakoéw odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o
klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robdét. Przygotowaé
nocne oswietlenie wykopu.

- Przed wiasciwg rozbiérkg krawedzie nawierzchni bitumicznej nacig¢é mechanicznie pitg
do asfaltu.

- W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem powstatym po wykonaniu prac
rozbiérkowych, w tym na dojsciach do poszczegdlnych posesiji, nalezy wykonac¢
przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

- Gruz oraz pozostaty Materiat z rozbiérki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na miejsce zatwierdzone przez
Inzyniera. Wszelkie koszty zwigzane z wywozem i ztozeniem gruzu i Materiatu
rozbiérkowego na wskazanym miejscu nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg Robot
rozbiérkowych.

- Oznakowania, bariery ochronne i nocne oswietlenie terenu objetego Robotami
rozbiérkowymi utrzymywacé przez okres wykonywania prac sieciowych na danym
odcinku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli Robét podano w ST-00.00 .
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Kontrolowane bedg nastepujgce elementy:

- Kompletnos¢ Robdét rozbidrkowych i ich zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi i z
Dokumentacjg Projektowa.

- Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robot
rozbiérkowych,

- Sktadowanie elementéw przewidzianych do ponownego wbudowania,

- Wywéz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce

WYWOZzU.
ODBIOR ROBOT
7.1. Zasady ogodlne odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania ogéine dotyczace ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.
8.2.  Ptatnosci
Cena Robdt, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie i trwate oznaczenie zakresu rozbidrek,

PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
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- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot,

- rozbidrki nawierzchni bitumicznej,

- rozbiérki nawierzchni betonowej,

- rozbiérki podbudowy betonowej,

- rozbidrki nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,

- rozbidrki kraweznikow,

- zatadowanie gruzu koparko-tadowarka,

- wywodz z Terenu Budowy Materiatu rozbiérkowego i zlozenie go w wyznaczonym
miejscu,

- opfaty za skladowanie i utylizacje odpadow,

- zasypanie wykopdw po rozbidrkach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia rozbidrek.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania; oraz normy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220/2003, poz. 2181).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.02.
ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45100000-8
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ST-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét ziemnych, ktére zostang zrealizowane w ramach projektu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniag $ciekow i infrastrukturg towarzyszaca na terenie gminy
Sierakowice:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ

a mianowicie:

« wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,

wykopy liniowe dla przewodéw ttocznych i przewoddéw do urzadzen dozowania chemikaliéw,

wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni,

wykopy pod studnie kanalizacyjne,

wykopy pod przepompownie sciekéw sanitarnych,

wykopy pod fundamenty urzagdzen na terenie przepompowni,

wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzenh przepompowni,

roboty ziemne zwigzane z uksztaltowaniem terenu przepompowni

% roboty ziemne zwigzane z budowg dojazdéw do przepompowni i utwardzeniem terenu
przepompowni,

s przekopy prébne w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
stuzgcych do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robo6t ziemnych przy wykonaniu wykopow
w gruncie, w ktorym wystepuja rézne (korzystne, srednio korzystne i niekorzystne ) warunki
gruntowo - wodne.

1.3.1. Opis warunkéw gruntowo — wodnych

Warunki gruntowo — wodne na terenie prowadzonych Robét ustalono na podstawie opracowania
badan gruntowo-wodnych wykonanych przez ,KIELKART” Kielce we wrzesniu i pazdzierniku
2007 roku i lipcu 2008 r. dla potrzeb projektowanych sieci. Odwiercono 60 otworéw
geotechnicznych o gtebokosci od 2,0 do 6,0 m ppt, tgcznie 139 mb wiercen, w tym:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ ,
- 6 otwory geotechniczne o gtebokosciach od 2,0 do 6,0 m ppt, fgcznie 19,5 mb wiercen.

Na trasach budowy wystepujg grunty rodzime réznigce sie geneza, litologig oraz parametrami
geotechnicznymi, ktére podzielono na dwie grupy warstw:
Warstwy nosne:

- piaski srednie
- piaski srednie ze Zwirem
- Zwiry
- piaski srednie gliniaste
- glina piaszczysta
Sg to grunty plastyczne i twardoplastyczne, o $srednim stopniu plastycznosci I, = 0,30.

Warstwy nienosne:

- nasypy.

PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
ST-01.02. Roboty ziemne



L2Uporzgdkowanie gospodarki wodno-S$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap II”, zakres 3

27

Wszystkie rozpatrywane otwory sg suche.
Gtownym poziomem wodonosnym jest czwartorzedowy poziom wodonosny..

Na terenie badan brak jest ciggtego poziomu wodonos$nego. Woda moze wystgpi¢ jako woda
zawieszona na warstwach nieprzepuszczalnych podczas obfitych opadéw i wiosennych roztopow.
Poziom lustra wody gruntowej moze sie waha¢ w zalezno$ci od p6r roku i intensywno$ci opadéw
atmosferycznych.

1.3.2. Warunki wykonywania prac

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami wiertniczymi (200+500 m) oraz mozliwosé
wystepowania gruntéw nienosnych i stabonosnych, nie wykazanych niniejszymi otworami, nalezy
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, a w razie potrzeby wykonaé¢
uzupetniajgce badania geotechniczne.

W zwigzku z faktem, iz badania geologiczne nie wykazaty istnienia woéd gruntowych w poziomie

wykopow pod sie€ i przepompownie, nie przewiduje sie prowadzenia prac odwodnieniowych.

O ile zaistniataby ich potrzeba, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru podjgé decyzje o

metodzie odwodnien:

— bezposrednio z wykopu na odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie nie
wyzej niz 10 cm nad dnem wykopu,

— metodg drenazu poziomego,

— zestawem igtofiltrow i pomp prézniowych w przypadku wiekszego naptywu wod do wykopu

Sieci i obiekty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na rzednych
projektowanych po catkowitym usunieciu gleby, nasypéw niekontrolowanych oraz gruntow
warstwy nienosnej. W razie potrzeby nalezy dokonac¢ wymiany gruntu: nieno$ne podtoze wybrac
do gruntu nosnego (min. 30 cm ponizej planowanego dna kanatu, studni, lub przepompowni i
wypei¢ wykop piaskiem srednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu posadowienia
kanatu.

Dopuszcza sie wykorzystanie do tych celéw — po przesianiu — nagromadzonego nadmiaru
piasku z innych odcinkéw robét, prowadzonych wczesniej lub réwnolegle — po zaakceptowaniu
jego parametréw przez Inspektora Nadzoru.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby minimalizowaé naruszenia naturalnej struktury gruntu, co
moze prowadzi¢ do obnizenia jego wiasciwosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia
nosnosci podtoza.

Nalezy zachowaé minimalng szerokos¢ wykopu, zalezng od $rednicy rury.

Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogg naruszyc¢ statecznosci obiektow
istniejgcych, tj. budynkdéw, drdg i instalacji podziemnych.

Podczas Robdét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz
napowietrzne linie elektroenergetyczne, zwtaszcza Sredniego napiecia.

Wytyczenia trasy kolektorow, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony geodeta.

Zakres Robot ziemnych dla podanych powyzej (w p. 1.1.) elementdw sieci jest nastepujacy:
1.3.3. Wykopy liniowe pod kanaly i przykanaliki grawitacyjne
Roboty ziemne obejmuja:

- usunigecie gleby, ziemi urodzajnej ze zhatdowaniem w pryzmy,

- usuniecie nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej, do gruntu nosnego,

- wymiane gruntow nienosnych,

- wymiane gruntow trudno zageszczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni
utwardzonej,
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wykopy ciggte wasko przestrzenne o scianach pionowych umocnionych, odwadniane w
miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltréw i pompami
powierzchniowymi zgodnie z ST-01.03. - ,Roboty odwodnieniowe”,

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy,
napowietrznych linii energetycznych, wykopy pod studnie w ogrédkach przydomowych —
reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych, o ile takie wystgpig w wykopie,
kanaty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni —
przesianym), lub

reczne przygotowanie podtoza wypeinionego piaskiem srednioziarnistym z ubiciem na
mokro do poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podioza
przylegata 4 obwodu rury,

reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,

uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potgczen rur,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,

z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do wysokosci 30 cm nad
lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego parametry na to pozwalaja, badz
Zzwirem z dowozu,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym zasypujgc warstwowo, co 15 cm z
zageszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaznika zageszczenia w wielkosci Is = 0,92,
pod jezdniami Is = 1,0,

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntow nienosnych,

trudno zageszczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z
zageszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0,
zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczac ostroznie przy
pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie
zageszczac bezposrednio dotykajac rury; pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczac
mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych.

wywdéz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o odpadach),
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzagdkowanie
terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody ttoczne z rur PE-RC

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, ziemi urodzajnej ze zhatdowaniem w pryzmy,

usuniecie nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej, do gruntu nosnego,
wymiane gruntdw nienosnych,

wymiane gruntow trudno zageszczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni
utwardzonej,

wykopy ciggte wasko przestrzenne o scianach pionowych umocnionych, odwadniane

w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltréw i pompami
powierzchniowymi zgodnie z ST-01.03. - ,Roboty odwodnieniowe”,

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy,
napowietrznych linii energetycznych,

reczne zniwelowanie dna wykopu,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami, z jednoczesnym
demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do wysokoséci 30 cm nad lico rury,
gruntem rodzimym bez kamieni,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypujac warstwowo, co 15 cm z
zageszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaznika zageszczenia w wielkos$ci Is = 0,92,
pod jezdniami Is = 1,0,

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntow nienosnych,

trudno zageszczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z
zageszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0,
zageszczenie nasypow: mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich urzgdzen
mechanicznych,

wywdz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o odpadach),
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- poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzgdkowanie
terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego.

. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne przepompowni

Roboty ziemne obejmuja:

- wykonanie na catym odcinku wykopu dla kabla tgcznie z przepustami. Gtebokosci
wykopow powinny by¢ dostosowane do gtebokosci utozenia kabli okreslonej w
Dokumentaciji Projektowej. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0.3 m. W
przypadku uktadania w rowie wiecej niz jednego kabla szerokos$¢ nalezy zwiekszy¢ tak, aby
po utozeniu kabli odlegto$¢ scianki wykopu od skrajnego kabla nie byta mniejsza niz 0.15m.;

- wyréwnanie i uksztattowanie dna wykopu przed utozeniem kabli. Podtoze powinno by¢
wyréwnane i ubite.

- wykonanie podsypki z piasku przesianego o grubosci 10 cm i zasypki o grubosci 10 cm;

- zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie do wartosci Is = 1,0, pod przewidziang
do utwadzenia powierzchnig terenu przepompowni,

- wywodz nadmiaru gruntu (z wypetieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o odpadach).

Roboty ziemne zwiagzane z uksztaltowaniem terenu przepompowni i dojazdéw

Roboty ziemne obejmujg:
- wykonanie niwelacji w obrysie planowanego ogrodzenia na planowanej rzednej terenu, z
zageszczeniem gruntu do |s = 1.

. Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie kanalizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmuja:

- usuniecie gleby, nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosne;j ,

- mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z ST-01.03.- ,Roboty odwodnieniowe”,

- wymiane gruntéw nienosnych,

- szalowanie wykopu,

- przygotowanie podioza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,

- zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie;

- wywdz nadmiaru gruntu (z wypemieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o odpadach).
Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie, w szczelnym
deskowaniu i przy uzyciu grodzic G62 lub rownowaznych wg norm,ktére nalezy wbi¢ w grunt

wibromtotem na odpowiednig gteboko$¢ ponizej projektowanego dna technologicznego
przepompowni.

Rozparcie grodzic wykonac przy uzyciu stalowych belek wg rysunku, ktéry wykona Wykonawca.

Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosowac¢ depresyjne
pompowanie wody — opisane w ST-01.03. — ,Roboty odwodnieniowe”.

Wykopy reczne wspomaga¢ mechanicznym transportem urobku (zurawik). Posadowiong
przepompownie zasypywac ziemig (pospoétkg) nie zawierajgcg kamieni warstwami co 25 cm z
jednoczesnym zageszczeniem do wartosci Is = 1,0.

Wykonane prace musi odebra¢ Inspektor Nadzoru.

. Wykopy pod fundamenty urzadzen na terenie przepompowni

Roboty ziemne obejmuja:

dla fundamentu szafy RZS: reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na gtebokos¢ 80 cm,
dla fundamentu pod szafke urzgdzen do dozowania chemikaliéw: reczne wykonanie wykopu o

wym. 80x80 cm na gtebokos¢ 30 cm,

dla fundamentu zurawika: reczne wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na gtebokos¢ 70 cm,

- uporzadkowanie terenu.

1.3.9. Wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen przepompowni
Roboty ziemne obejmuja:
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- reczne wykonanie dotkéw o wym. 40x40 cm na gtebokos$¢ 80 cm pod fundament stupkow
stalowych,
- uporzadkowanie terenu.

1.3.10. Roboty ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu przepompowni

Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu na powierzchni obrysu ogrodzenia,
powiekszonej o 10 cm na kazdym z bokéw, na srednig gtebokos¢ ok. 0,3 m, celem wbudowania
w to miejsce proponowanej konstrukcji nawierzchni. Istniejgcy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy
zagescic¢ do wskaznika zageszczenia |s = 1,0.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢, postepujgc zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.
Konstrukcja nawierzchni zostata opisana w ST-01.06. — ,Roboty drogowe”.

1.3.11. Roboty ziemne zwigzane z budowg drég dojazdowych i zjazdéw do przepompowni

Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu na powierzchni obrysu grogi lub zjazdu,
powiekszonej o 10 cm na kazdym z bokéw, na srednig gtebokos¢ ok. 0,3 m, celem wbudowania
w to miejsce proponowanej konstrukcji nawierzchni. Istniejgcy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

Nadmiar gruntu nalezy wywiezc¢, postepujgc zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.
Konstrukcja nawierzchni zostata opisana w ST-01.06. — ,Roboty drogowe”.

1.3.12. Przekopy probne w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami
Roboty ziemne obejmuja:

- reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na gteboko$¢ zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia,
- po zlokalizowaniu kabli — utozenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie podwieszenia,
- po zlokalizowaniu rurociggu — wykonanie podwieszenia,
uporzadkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST-00.00..
1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot, oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
21. Wymagania dotyczace Materiatow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu) muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i
certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z
obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

Grunty dopuszczone do uzycia w pracach ziemnych (podtoza, podsypki, obsypki, zasypki,
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach.

Materiat powinien by¢ jednorodny, obojetny chemicznie i fatwo zageszczainy.
2.2. Stosowane Materialy
do prac ziemnych:

- grunt z wykopow,

- grunt piaszczysty na uzupetnienie ubytkéw gruntu w wysokosci podtoza,

- piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba
wymiany gruntu)
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- humus, torf, ziemia kompostowa do obsypania skarp przy przepompowniach, zjazdach i
drogach dojazdowych

- szalunki: ptytowe przestawne, z atestem

- grodzice G62 lub rownowazne,

- szalunki systemowe z atestem,

- nasiona traw

do zabezpieczen:

- bariery ochronne typu U-20 lub rGwnowazne,
- tablice ostrzegawcze,
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

SPRZET
Wymagania ogdéine

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych Robdét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét Ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- montazu, wbijania i wyciggania grodzic (wibromtot, Zuraw samochodowy, spawarka
elektryczna),

oraz z niwelatora i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typdw i wielkosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.

Srodki transportu

Samochdod samowytadowcezy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.
Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot:

a. roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych,
prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, wykonanie probnych przekopéw w
miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia),

b. zabezpieczenie miejsc wykopdw oraz przygotowanie organizacji ruchu kotowego i pieszego
poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie doj$¢ do posesiji, ustawienie
oznhakowania pionowego,
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C. przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,
d. wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng, wode oraz
odprowadzanie sciekow,
e. dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
f. odspojenie i odkfad urobku, wyw6z na miejsce skladowania uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru,
g. wymiana gruntéw nienosnych,
h. wymiana gruntéw trudno zageszczalnych w obrebie wykopu zlokalizowanego w jezdni o
nawierzchni utwardzonej,
przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),
wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zageszczenie),
zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow,
zabezpieczenie skarp zjazdéw do przepompowni i skarp wznoszgcych teren przepompowni,
. usuniecie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy
wywdéz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisow Ustawy o odpadach,
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzagdkowanie
terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

°os 3T AT

Warunki szczegélne wykonania Robét

Rzedne dna wykopu powinny zgadza¢ sie z rzednymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca ma obowigzek aktualizaciji uzgodnien branzowych z
gestorami uzbrojen (PWIK Sierakowice, Energa Kartuzy, Orange S.A., PKP)

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jg w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami.

Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Cigg reperéw nalezy dowigza¢ do reperéw sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
geodete z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

W razie potrzeby, przed lub w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zamontowac
urzadzenia odwodnieniowe i wykonac instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia i instalacje odwodnieniowe
nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania rob6t. Obnizenie wod gruntowych
nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego
przewodu, ani tez w podtozu obiektéw sgsiednich.

W przypadku wystgpienia niekontrolowanego naptywu wéd gruntowych do wykopu,
uniemozliwiajgcego jego prawidtowe odwodnienie, rozwazy¢ z udziatem Inspektora Nadzoru
ewentualnos¢ zastosowania technik bez wykopowych, np. wykonania odcinka sieci metodag
przewiertu sterowanego.

W trakcie realizacji Robot ziemnych tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 — 50 m . Lawy powinny mie¢
wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu
oraz kontrole rzednych.
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Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej czesciowym zajeciem, bgdz wykonaniem
przewiertdow nalezy powiadomic jej Zarzadce, tj.: Urzad Gminy Sierakowice, Zarzad Drog
Powiatowych w Kartuzach (dotyczy drogi powiatowej nr 1914G ), Zarzad Drog Wojewddzkich w
Gdansku (dotyczy drogi wojewoddzkiej nr 211 ) i dokonaé formalnos$ci okreslonych w warunkach
uzgodnien.

Przed rozpoczeciem Robét na danym odcinku drogi, Wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich
mieszkahcow przylegtych posesii, podajgc przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczecia i
zakonczenia prac.

Przed rozpoczeciem Robdt ziemnych nalezy wykonaé prébne reczne przekopy, celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwréci¢ sie do
wiasciciela danego uzbrojenia (PWiK-Sierakowice, Energa, Orange S.A.)).

Istniejgce uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczyé poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy:

Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowa¢ bariery ochronne typu U-20 lub rbwnowazne
oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc: ,Uwaga! Zakaz wstepu! Giebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢ oznakowanie
pionowe, wykonane za pomocg znakow odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase
wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robét .

Przygotowaé nocne oswietlenie wykopu.

W miejscu krzyzowania sie ciggoéw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do poszczegdlnych
posesji, nalezy wykona¢ przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne, ktadki i nocne oswietlenie wykopu utrzymywaé przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.

5.2.2. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopu realizowa¢ zgodnie z ST-01.03.
5.2.3. Wykopy
Wykopy wykonywaé¢ zgodnie z normami.
Wszystkie wczesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych

wykopow, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajgcy ich eksploatacje.

Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia, wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie.

Przy zblizaniu sie do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy
wykonywac recznie, bgdz w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastgpic je wykonaniem
przewiertu sterowanego.

Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o Scianach pionowych, umocnionych
atestowanymi szalunkami (szalunkiem ptytowym przestawnym, przy gtebokosci wykopu powyzej
3 m szalunkiem systemowym do gtebokich wykopdw).

Przy wiekszych (powyzej 3m) gtebokosciach wykopu, tam gdzie warunki na to pozwalaja,
dopuszcza sie wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub mieszanego w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Szeroko$¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i
uszczelnienie potgczen.

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,
ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za sprawdzenie wytrzymatosci konstrukciji
szalunku w konkretnych warunkach gruntowych
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Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsunigecie sie gruntu.
Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszaé statecznosé
gruntu. Sciany wykopu nie moga by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy
wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére mogg spas¢, nalezy niezwtocznie usungc.

Wykonawca robét moze w kazdym przypadku przeanalizowac¢ optacalnos¢ wykonania odcinka
kanalizacji grawitacyjnej rurg PE-RC, metodg przewiertu sterowanego, w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Wydobyty grunt sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przylegtych
do ciggow pieszych lub przebiegajacych w tych ciggach), wolnego pasa terenu o szerokosci min.
1,0 m . W przypadku braku mozliwosci skladowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu grunt
odwozi¢ do wyznaczonego miejsca sktadowania.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz
zgodnie z zapisami w p. 1.5.6. ST-00.00.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od
1,0 m, w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykonaé wykop o gtebokosci od 15 cm
ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a nastepnie wykonac¢ podsypke z piasku bez
grud i kamieni (dotyczy kanatdéw grawitacyjnych).

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5
m.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do poszczegdinych
posesji, nalezy wykonac¢ przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu utrzymywaé przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.

5.2.4. Przygotowanie podtoza

Przewody grawitacyjne i przykanaliki uktadane bedg w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podiozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do uzyskania wskaznika zageszczenia w wielkosci
Is = 0,92, pod jezdniami Is = 1,0.7 Bezposrednie podtoze pod kanaty grawitacyjne i przykanaliki
nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto Y2 obwodu rury. Dla rur
kanalizacyjnych nalezy przygotowac¢ dotki montazowe w miejscach potgczen rur.
Kanaty ttoczne z rur PE-RC nie wymagajg przygotowania podtoza.

5.2.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
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Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,

- etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbiérkg umocnienia wykopu,.

Nie nalezy wbudowywac gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami.
Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowaé w tym samym czasie po
obu stronach wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikng¢ osiadania gruntu przy
budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do uzyskania wskaznika zageszczenia w wielkosci
Is = 0,92, pod jezdniami Is = 1,0, Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany
gruntu nienosnego, Inspektor Nadzoru, z udziatem Wykonawcy, okres$lg ilo$¢ i miejsca wymiany.

W obrebie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia sieci w wykopie
otwartym, w gruncie trudnozageszczalnym, nienosnym lub gliniastym, nalezy dokona¢ wymiany
gruntu w obrebie catego wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdcié nawierzchnie do stanu pierwotnego na calej
dtugosci trasy, a nastepnie zdemontowac¢ oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie
wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy usung¢ z Terenu Budowy, postepujgc w sposéb zgodny z
Ustawg o odpadach.

5.2.6. Zabezpieczenie skarp przepompowni sciekéw PKar i dojazdu do tej przepompowni

Po usypaniu skarp i uksztattowaniu ich wiasciwego nachylenia nalezy:

a) powierzchnie skarp wyréwnacé i zagesci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem
powierzchniowym);

b) rozscieli¢ warstwe humusu grubosci min. 15 cm,;

c) ulozyc eokraty (krate trawnikowg) z PE Ilub PP, o azurowej konstrukcji,

wodoprzepuszczalng, z elementow o tgczonych na samoblokujgce zaczepy fgczeniowe;
elementy eokraty ukfadac rzedami, fgczy¢ zaczepami za pomocg mtotka gumowego;

d) utozong na skarpach eokrate umocni¢ kotwami;

e) kratki wypetni¢ ziemig kompostowg (pod trawnik);

f) wysia¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu;

g) pokry¢ warstwg torfu o grubosci 1 cm.;

h) do czasu skietkowania trawy nalezy utrzymywac statg wilgotnos¢ podtoza, zraszajac je

w odstepach 2-3 dniowych w ilosci do 10 mm wody na dobe.

Zainstalowanie geokraty (kraty trawnikowej ) na skarpie nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

% odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz £ 0,1 m,

%+ odchylenie wymiaréw wykopow pod obiekty w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
+«+ odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

+ odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,
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+ wskaznik zageszczenia zasypki wykopow, okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m,

nie powinien by¢ mniejszy niz jest wymagany.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy,

- sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopdéw,

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na terenie
budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokfadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci umocnienia $cian i zabezpieczenia wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp na terenie przepompowni i
stanowisk postojowych,

- obserwacje stanu przylegtych obiektéw budowlanych,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegodlnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robét polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunieto

umochnienie $cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli

podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej

dziatce roboczej, co najmniej w dwoch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w

stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowaé

maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach. Wykonawca zapewnia obstuge wlasnego

Laboratorium lub wspodtpracujgcego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robot obejmuje réwniez witasciwe usuniecie nadmiaru gruntu z terenu

budowy, oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie —

uporzadkowanie terenu z przywrdéceniem do stanu pierwotnego.

Wykonanie Robo6t sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady ogdblne obmiaru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania

Robét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i zapisami w umowie i w

Dzienniku Budowy.

Odbioru Robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z normami i zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, uwzgledniajgc uwarunkowania

zwigzane z przepisami Ustawy o odpadach.
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Odbior Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Rodzaje Robot, bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji, w tym:

- wykopy, przekopy,

- wymiana gruntéw nienosnych,

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie wykopu,

- usuniecie nadmiaru gruntu,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt,
podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu.

Odbioér czesciowy

Po wykonaniu prac na przewidzianym w harmonogramie odcinku robét, zostanie dokonany
odbidr czesciowy, wg zasad jak przy odbiorze kohcowym.

Sporzadzone Protokdty odbiorow czesciowych zostang dotgczone do dokumentéw Budowy i
przedstawione wraz z pozostatymi dokumentami przy przejmowaniu Robét.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.

Ptatnosci
Cena Robét, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,

- obstuge geologiczng

- 0znakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot,

- wykonanie wykopéw, wymiany gruntéw, podioza, podsypek, obsypek, zasypek,
zageszczenie,

- umocnienie scian wykopow,

- przewozy, ztozenie ziemi,

- pryzmowanie odkfadu,

- plantowanie dna wykopu,

- zasypanie wykopdw,

- uksztaltowanie i zabezpieczenie skarp,

- usuniecie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robdt,

- poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzgdkowanie
terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

- badania Materiatu i koszty zakupu piasku.

PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach”.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi

zmianami).

Warunki techniczne wykonania; oraz normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.03.

ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU

Kod CPV: 45100000-8
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

ST-01.03. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU
WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét odwodnieniowych wykopéw liniowych i kubaturowych, ktére zostang wykonane
przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow i infrastruktura
towarzyszaca na terenie gminy Sierakowice:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych,
stuzgcych do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng woda gruntowa nie wystgpita w zadnym z 6 otwordéw.

W zwigzku z powyzszym wykopy na trasach kolektoréw, oraz wykopy pod przepompownie
Sciekdéw PKar nie wymagajg odwodnien. Jednak ze wzgledu na duze odlegtosci miedzy
otworami mozliwe jest wystepowanie wody gruntowej w wykopie pod przepompownia.

Odwadnianie:

%+ za pomocg zestawu igtofiltréw i pomp powierzchniowych,
% Zza pomocg drenazu

Odwodnienie igtofiltrami nalezy stosowaé w miejscach, gdzie woda gruntowa wystepuje ponad
10 cm nad dnem wykopu.

Odwodnienie drenazem mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej
stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad dnem wykopu.

Kazdorazowo sposdb ewentualnego odwodnienia wykopdw nalezy ustala¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Poniewaz poziom lustra wody gruntowej moze sie waha¢ w zaleznosci od por roku i
intensywnosci opadéw atmosferycznych, zakres robét odwodnieniowych moze odbiegaé od
okreslonego w Dokumentacji projektowe;.

Odwodnienie igtofiltrami

Nalezy zastosowac igtofiltry IgE-81 lub réwnowazne, o $rednicy do 50 mm. dolng krawedz filtra
zapuszczac na gtebokosé 0,50 m ponizej dna wykopu. Igtofiltry nalezy wptuka¢ w grunt za
pomocg rur obsadowych o srednicy 140 mm, z wykonaniem dodatkowej obsypki filtracyjne;j.

Zakres Robo6t obejmuije:

wptukanie igiet,

utozenie przewodu ssawnego i poditgczenie igiet,
utozenie przewodu ttocznego,

pompowanie,

demontaz instalacji.
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Odwodnienie przy montazu przepompowni:

Po wbiciu i rozparciu grodzic, zgodnie z ST-01.02., wptuka¢ igtofiltry IgE-81 lub réwnowazne, o
Srednicy do 50 mm w obsypce zwirowej na gtebokos¢ 0,50 m ponizej dna wykopu w ilosci
minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw szalowania). Rozpoczaé depresyjne pompowanie
wody, stopniowo obnizajgc jej poziom, po czym rozpoczaé reczne wykopy.

Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz prowadzi do
znacznego rozluznienia gruntu.
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1.3.2. Odwodnienie drenazem

Nalezy zastosowac w razie sporadycznego wystgpienia wody w wykopie (np. po opadach
deszczu).

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody np. przy pogorszeniu warunkéw pogodowych, w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy w dnie wykopu utozy¢ drenaz poziomy w obsypce
zwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek rewizyjnych, potozonych w najnizszych
punktach wykopu, a nastepnie wypompowywa¢ wode na powierzchnie.
Gtebokos$¢ studzienek zbiorczych 50 cm.
Rury drenazowe uktadaé ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych (rewizyjnych).
Zakres Robo6t obejmuije:

¢ wykonanie podsypki wg ST-01.02.,

¢ wykonanie rowka pod rury drenazowe,
e ufozenie drenazu,
e uzupetnienie podsypki (zasypka drenazu),
e utozenie tymczasowych przewodéw ttocznych,
e pompowanie,
¢ demontaz instalacji po utozeniu kolektora i wykonaniu prob szczelnosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
ST-00.00.
1.5. Wymagania dotyczace Robét
1.5.1. Ogdine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania podano w ST-00.00.
1.5.2. Szczegélne wymagania dotyczace Robét
Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub
naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure,
montaz ztagcz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkoéw kanatéw i przewodow.
W zwigzku z powyzszym, przez caty czas trwania prac montazowych nalezy prowadzi¢
obserwacje stanu wykopu i w razie potrzeby, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru,
intensyfikowac prace odwodnieniowe.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace Materiatow
Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg —
certyfikaty bezpieczenstwa.
2.2. Stosowane materialy
-_selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
- studzienki zbiorcze drenarskie DN 400 PVC,
- rury drenazowe.
SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Sprzet zastosowany do Robo6t musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych Robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robot

- zestaw igtofiltrowy (igty IgE-81, d=50 mm lub réwnowazne) z agregatem pompowo —
prézniowym i orurowaniem,

- pompy odwodnieniowe,

- inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.
4.2.  Srodki transportu

Samochdd skrzyniowy i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogolne podano w ST-00.00.
5.2. Szczegolne warunki wykonania Robét

Przed lub w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zamontowaé urzadzenia
odwodnieniowe i wykonac instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas
trwania robét.

Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzac¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w
podtozu wykonywanego przewodu, ani tez w podtozu obiektéw sgsiednich.

Szczegdlne warunki wykonania robot uzaleznione sg od pory roku, warunkéw atmosferycznych
— wielkosci i czestotliwosci opaddéw deszczu i zwigzanych z tym wahanh lustra wody.

Stad decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopow muszg
by¢ podejmowane na biezgco. Celem ograniczenia ilosci godzin pompowania do niezbednego
minimum nalezy w miare mozliwo$ci w niekorzystnych warunkach skraca¢ okres wykonywania
prac ziemnych i montazowych, poprzez zwiekszanie liczebnosci ekip i ewentualne wydtuzenie
dziennego limitu czasu pracy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdéine

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00.00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania i szczelnoéci instalacji odwodnieniowyc,h

- sprawdzanie prawidtowosci doboru materiatu do obsypki filtracyjne;.

Przez caty czasokres Robét montazowych nalezy kontrolowac¢ poziom obnizonego zwierciadta
wody.
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W trakcie Robét odwodnieniowych nalezy obserwowacé stan przylegtych obiektéw budowlanych.

Przy wykonywaniu odwodnien w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli nalezy ja
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady ogélne obmiaru Robét
Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru Robdt odwodnieniowych jest odwodnienie wykopu na odcinku dtugosci 1m.
ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogélne odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.
8.2. Warunki szczegdlne odbioru Roboét
Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu Robdét ziemnych i trwa az do
zakonczenia Robot.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
zapisami w Dzienniku Budowy
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych, tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz normy
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 — ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.
o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
lub/i odpowiednie normy i przepisy krajéw UE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.04

ROBOTY BETONOWE

Kod CPV: 45200000-9
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1.2.

1.3

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

ST-01.04 ROBOTY BETONOWE
WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét betonowych, ktére zostang wykonane w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownhia sciekow i infrastrukturg towarzyszaca na terenie gminy
Sierakowice:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ

a mianowicie:
+« fundamenty szaf zasilajgco-sterujgcych przepompowni,
«» fundamenty zurawikow,
+» fundamenty urzadzen antyodorowych,
warstwy wyrownawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,
obetonowania wtazéw zeliwnych studni,
obetonowanie kaskad,
prace betonowe w studniach rozpreznych,
prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej,
prace betonowe przy ogrodzeniach przepompowni.
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Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych [
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robo6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robét betonowych przy
przepompowniach sciekow, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni, elementach
zagospodarowania terenéw przepompowni.

Posadowienie fundamentéw szaf RZS w obiektach przepompowni sciekéw

Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowa¢ na fundamencie odpowiednim do
rozmiaréw szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni $ciekéw, wykonanym z betonu
zbrojonego klasy min. C-12/15, posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie nizszej
niz C-8/10 o grubosci 0,10 m.

Posadowienie fundamentéw dla zamontowania zurawikéw i urzadzen antyodorowych w
obiektach przepompowni Sciekéw

Fundament dla zurawika, o wymiarach 40x40x80cm, zlokalizowany w poblizu zbiornika
przepompowni, nalezy wykona¢ z betonu zbrojonego klasy min. C-12/15, posadowi¢ na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz C-8/10, o grubosci 0,10 m.

Fundament zurawika wyposazyé w gniazdo (stope) do zamontowania urzgdzenia.

Fundament dla urzgdzen dozujgcych chemikalia, o wymiarach 70x70x30cm, zlokalizowany przy
ogrodzeniu terenu przepompowni, nalezy wykonac¢ z betonu zbrojonego klasy min. C-12/15,
posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz C-8/10, o grubosci 0,10 m.

W fundamencie nalezy zainstalowa¢ rurke ostonowg DN 40, do wprowadzenia przewodu
dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego, oraz gniazdo do zasilania, zgodnie
z ST-01.07. Ponadto fundament nalezy wyposazy¢ w kotwy, umozliwiajgce zainstalowanie
obudowy zbiornika chemikaliow.

Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowi¢ na warstwie wyrdwnawczej z chudego betonu
klasy nie nizszej niz C-8/10, o grubosci 0,10 m..
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1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.4.

1.5.

2.4,

2.5.
2.5.5.

Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

Osadzenie wtazu zeliwnego studni betonowej na ptycie pokrywowej PP-144/60 nalezy wykonaé
przy zastosowaniu betonu klasy nie nizszej niz C-16/20.

Ramy wtazoéw zeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych nalezy osadzi¢ na prefabrykowanej
ptycie o wymiarach 0,8m x 0,8m x min.0,1m, ze spadkiem na zewnatrz. Nalezy zastosowac
beton klasy nie nizszej niz C-16/20.

Obetonowanie kaskad

Rure spadowg kaskady nalezy obetonowac betonem C-16/20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Nalezy wykona¢ deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdtlugos¢ kaskady.

Prace betonowe w studniach wiaczeniowych

Kinete studzienki wigczeniowej nalezy wyprofilowac¢ zgodnie z rysunkami w dokumentac;ji
projektowej tak, aby spowolni¢ strumien ttoczonych sciekow.. Zastosowaé beton
hydrotechniczny klasy nie nizszej niz C-25/30.

Ogrodzenia przepompowni

Stupki stalowe bedgce elementem ogrodzenia zostang osadzone w blokach betonowych
15x15x50 cm. Poniewaz utwardzona kostkg nawierzchnia terenu przepompowni wykonana
bedzie na powierzchni wystajgcej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza kazdg krawedz
ogrodzenia), gérna krawedz blokoéw musi znajdowac sie ponizej spodu kostki.

Zastosowac beton klasy nie nizszej niz C-16/20.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa. i
ST-00.00.

Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY
Wymagania dotyczace Materiatow

Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg —
certyfikaty bezpieczenstwa.

Stosowane Materiaty

- beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci
- beton zwykty gwarantowanej jakosci

- zaprawy

- dodatki uszczelniajgce do betonu,

- prefabrykowane fundamenty szaf SP i RZS,

- prefabrykowane bloki oporowe betonowe,

- papa,

- Stal St0S

- Stal AllIN RB 500w,

inne Materiaty pomocnicze.

Wymagania szczegolne dotyczace Materiatow

Betony dowozone z wytworni
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2.3.2.

Wszelki zakupiony w wytwérni beton powinien by¢ wytworzony i transportowany zgodnie ze
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowac jego nalezytg jakosc.

Wykonawca powinien uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru dla zrédta dostawy gotowych
mieszanek betonu oraz udokumentowac, ze zaktad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate
niezaleznej instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiaty:
1.Cement

Do betonu klasy C-20/25,C-16/20 i C-12/15 zaleca sie cement klasy 32,5.

Beton hydrotechniczny
Wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydrataciji.

Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczaé: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 7-miu
dniach 250 kJ/kg.

Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowac¢ wczesniej niz po 40 minutach, a koniec
wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pdzniej niz po 10 do 12 godzin od momentu
dodania wody.

Beton zwykty

Nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze.

2.Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

3. Domieszki do betonow:

Zaleca sie stosowanie domieszek wyltgcznie w zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury
opracowanej laboratoryjnie.

Dopuszcza sie nastepujace rodzaje srodkow:

- domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymaganej
mrozoodpornosci, hydrotechnicznych,

- domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, przy czym dobér wtasciwej mieszanki zalezy
od konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

- domieszki opo6zniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego, i przy
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

- domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtéwnie w szybkich
naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,

- domieszki do betonéw podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach swobodne
zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych warunkéw:

- optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan
laboratoryjnych i przestrzegane scisle w procesie wykonywania mieszanki betonowe;j,

- domieszki powinny by¢é réwnomiernie rozprowadzone w catosci objetosci mieszanki
betonowe;j,
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- wybdr domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka moze by¢
stosowana razem =z danym rodzajem cementu (na podstawie $wiadectwa
dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

- domieszka nie moze obnizaé projektowanych parametréw betonu, jak réwniez nie moze
powodowac korozji zbrojenia.

4. Woda
Woda zarobowa do betonu i do pielegnacji betonéw powinna spetnia¢ wymagania normowe.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggoéw, to woda ta nie wymaga badania.
W przeciwnym przypadku nalezy przewoznymi zbiornikami dowiezé wode spetniajgca
wymagania normy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania Roboét

- wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

- szalunki systemowe
i inny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT, WYLEWANIE | ZAGESZCZANIE

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.
4.2.  Srodki transportu

- samochdd skrzyniowy samowytadowczy,
- mieszalnik samochodowy, tzw. gruszka, do transportu betonu z wytworni do miejsca
wbudowania,
i inne srodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Wymagania szczegdlne

W przypadku zakupu betonu w wytwomi:

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytworni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej
mieszanki betonowej, zapobiegajgcych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywaé nalezy za pomocg pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Beton powinien byc¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy
uzyciu metody zapobiegajacej segregacji i utracie sktadnikéw, aby utrzymaé¢ wymagang
urabialnos$¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego docelowego miejsca, a caty sprzet do
transportu betonu powinien by¢ utrzymany w czystosci.

W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
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Transport cementu powinien odbywac sie z zachowaniem wymogéw odpowiednich norm.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine

Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00..

5.2. Wymagania szczegélne

5.2.1. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nalezy przestrzegaé wymagan:

dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%,

dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze z doktadnos$cig 2%,

dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnos$cig 2%

urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

wartos¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (wartos¢ nie wieksza niz 0.45),

konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub réwnowaznym),

badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie wytgcznie w
warunkach budowy.

5.2.2. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
betonowania, nie pdzniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem prac, celem sprawdzenia
prawidtowosci wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.
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Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdélng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci >0,75 m od powierzchni na ktérg spada;
w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego kohcowej pozycji w ciggu 30 minut od
wylania z mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujacych ciggle urzgadzeniach
mieszajgcych, wtedy czas ten powinien wynosi¢ do 2 godzin od wprowadzenia cementu do
mieszacza i 30 minut od wylania z urzgdzenia mieszajgcego.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonhczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego

wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku Budowy, w
ktérym powinny byé podane:

data rozpoczecia i zakohczenia betonowania,
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowe;j.

5.2.3. Pielegnacja betonu
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Pielegnacja $wiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla
wigzania elementu i przeciwdziataé powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na
utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

- polewanie lub spryskiwanie woda,

- ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub widkning geotechniczna,

- wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu)
i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie
nalezy polewac, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folig,

- wykonanie powtok z preparatdw do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu
nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

5.2.4. Betonowanie w niskich temperaturach

6.2.

6.3.

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2 °C dopuszczone bedzie, jezeli zostang
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.

Warunki szczegolne kontroli i badan w trakcie Robét betonowych i odbioru

Badania elementéw betonowych w czasie wykonywania Robot polegajg na biezgcym, w miare
postepu Robdt, sprawdzaniu jakosci uzywanych Materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, ktére przy
ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

Sprawdzenie Materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.

Sprawdzenie Robot betonowych
Powierzchnie betonowe w kohcowym wyrobie nie powinny mie¢ zauwazalnych gotym okiem
nieregularnosci.

Badania odbiorcze Roboét betonowych w obrebie przepompowni $ciekéw, studzienek,
fundamentéw, ogrodzen, wodocigqu:

Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne czesciowe majgce na
celu sprawdzenie jakosci wykonania tych fragmentéw Robét zwigzanych z wykonaniem:
przepompowni $ciekéw, studzienek i ogrodzen, ktére po zakonczeniu bedg niewidoczne.

Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowej:

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢é nastepujgcych
punktow:
- zapewnienie jednorodno$ci mieszanki podczas transportu i wbudowania,
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7.2.

8.2.

- zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),

- robwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,
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- przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie

jej podawania,

- zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

- jednolitego  zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania

(rozsegregowania),

- przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na szalunki,

- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikow mieszanki

betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem,

- dostosowania szybkosci ukfadania kolejnych warstw z uwagi na ich potagczenie
(mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gornej warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych,
- przygotowania powierzchni przerw roboczych,
- wykohczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

- dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,

- dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i

gorgcych,
- zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.
OBMIAR ROBOT
Zasady ogolne obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.

Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: komplet Robét betonowych, wykonanych w zwigzku z budowg danego,

podlegajgcego odbiorowi, odcinka sieci.
ODBIOR ROBOT

Zasady ogdblne odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST- 00.00. Catos¢ Robét betonowych, objetych
niniejszg ST stanowi roboty towarzyszace budowie sieci.

Warunki szczego6lne odbioru Robét
Nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos$¢ wykonania ze Specyfikacjg Techniczng, Dokumentacjg Projektowg i zapisami w
Dzienniku Budowy,

e uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatéw,

¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robét, wynikéw pomiardw i badan,

¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

o w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robdt,

¢ dokonac¢ szczegotowych ogledzin Robdt,

¢ odchytki od powierzchni, jakos¢ wykonanych Robat.

PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1.Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2. Ptatnosci

Cena Robdt, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

o Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”,
o Normy i wytyczne podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.05.

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECIACH SANITARNYCH

Kod CPV: 45200000-9
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ST-01.05. ROBOTY MONTAZOWE NA SIECIACH SANITARNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t montazowych na sieciach zewnetrznych sanitarnych ktoére
zostang wykonane w zwigzku z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowhnia
$ciekow i infrastruktura towarzyszaca na terenie gminy Sierakowice:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
stuzgcych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Zakres rzeczowy do realizacji okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
sieciowymi, z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:

1. Specyfikacje zwigzane:
a. Wymogi odnosnie posadowienia kanatéw, przewodow i obiektow ujete sg
w ST-01.02.;

b. Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg
w ST-01.02.;

c. Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST-01.03.;

d. Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem obiektéw na sieciach (warstwy wyréwnawcze
pod studzienki, ustawienie wtazéw, wprowadzenie rurociggéw do studni) nalezy wykonac
zgodnie z ST-01.04.

e. Instalacje elektroenergetyczne zwigzane z zasileniem i sterowaniem sieciowych
przepompowni Sciekéw nalezy wykonac zgodnie z ST-01.07;

N

Prace towarzyszgce — kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:

a. Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu Robét zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi;

O

. Przejscia przewodow przez $ciany studni betonowych w wyjatkowych, uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru przypadkach wykonywania otworéw wprowadzeniowych na budowie
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do Materiatéw zastosowanych do budowy
przewodéw;

c. Nad przewodami z tworzyw sztucznych uktada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z
wtopionym miedzianym drutem.

W zakres Robodt objetych niniejszg Specyfikacjg wchodza:
1.3.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne

- kanaly z rur gtadkich PVC-U lite Dn 200mm klasy SN-8 (8 kN/m?, kielichowych, z ksztattkami
systemowymi PVC, fgczonych na uszczelke elastomerowg — wargowa.

- odgatezienia od kanatéw w kierunku posesiji z rur gtadkich PVC-U lite Dn160 mm, PN 6, SN - min
6 (6kN/m?), kielichowych, pod drogami SN-8 (8 kN/m?, z ksztaltkami systemowymi PVC,
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1.3.2.

tgczonych na uszczelke elastomerowg — wargowa, wigczenia odgatezien do kanatéw bocznych

za pomocg tréjnikow lub do studzienek potgczeniowych.

Przeciski i przewierty

- przeciski kierunkowe na kanatach grawitacyjnych (pod drogami, rowami itp.): rurami

ochronnymi stalowymi DN300 (323,9x8 mm) z wprowadzeniem rury przewodowej PVC-U lite
DN 200 mm,

- przewiert sterowany na rurociggu grawitacyjnym rurg przewodowg PE-RC DN 200 mm,

1.3.4. Przewody tloczne z przepompowni sciekéw

- rurociagi z rur PE-HD, PE 100 RC, PN10, SDR 17
ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ

przepompownia PKar na dziaftce nr 1410 w Sierakowicach

Na odcinku od przepompowni Sciekow zlokalizowanej na dziatce nr 1410 do istniejgcej
studzienki wtgczeniowej SWK zlokalizowanej rowniez na dziatce nr 1410 nalezy wykonaé
rurociagg ttoczny DN 90 z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.

1.3.5. Zabezpieczenie przewodéw rurami ochronnymi

- rury ostonowe stalowe DN 300 (323,9x8 mm) na kanale grawitacyjnym, z wprowadzeniem

rury PVC-U lite Dn 200,

1.3.6. Studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych

1.3.7.

1.3.8.

Studzienki betonowe

Studzienki ,weztowe” — na rozgatezieniach, na dtuzszych odcinkach sieci, nalezy wykonac jako
studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe z betonu klasy nie mniej niz B-45, Dn 1200 mm.
Budowa studni wg p. 2.3.5. niniejszej Specyfikaciji.

Stopnie ztazowe fabrycznie zamontowane w elementach studni, zgodnie z p. 2.3.7.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych wykonac jako prefabrykowane z tworzywa
sztucznego, o srednicy Dn 400 mm, zbiorcze, dla umozliwienia wigczania do nich odgatezien do
zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi badz przysztymi.

Na odgatezieniach sieci nalezy zainstalowa¢ studzienki prefabrykowane z tworzyw sztucznych o
srednicy Dn 315 mm.

Budowa studni wg p. 2.3.8. niniejszej Specyfikacji.

Na studzienkach nalezy montowa¢ wtazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z wypetnieniem
betonowym, zgodnie z p. 2.3.9. niniejszej Specyfikacji. W terenie uzytkowanym rolniczo studnie
wynie$¢ 20 cm ponad powierzchnie terenu.

Wprowadzenia rur do studni

Wprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych do studzienek betonowych nalezy wykona¢ z
zastosowaniem kro¢cdw przegubowo-dostudziennych i przystudziennych, wmontowanych
fabrycznie w kinete, badz — w przypadku kaskady — w krag betonowy, co zostato opisane w p.
2.3.6.12.3.10. niniejszej Specyfikacji.

Wprowadzenie przewodow kanalizacyjnych z rur PVC-U lite do studzienek z tworzyw
sztucznych nalezy wykonaé przez bezposrednie podtaczenie bosego konca rury z
posmarowang srodkiem poslizgowym uszczelkg elastomerowg do przystosowanego do tego
celu kielicha w kinecie studzienki.

Wprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych PE-RC do studzienek z tworzyw sztucznych nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem kroccow przejsciowych

Bezobstugowe sieciowe przepompownie sciekéw bytowych
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Wykonawca Robot winien zamowic i zakupi¢ obiekty przepompowni sieciowych ztozone z
ponizej zestawionych elementéw:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ
przepompownia PKar na dziatce nr 1410 w Sierakowicach

1. komora pompowni o parametrach:
- DN 1500, H 3240,
- wlot sieci grawitacyjnej +206,96 m. n.p.m., wylot (rurocigg ttoczny) +207,60 m.
n.p.m.,
- dno +205,96 m. n.p.m.,
2. pompy zatapialne 2 szt.,
3. szafa zasilajgco sterownicza RZS z wyposazeniem.

Rozmieszczenie wlotéw, wylotéw, innych otworéw technologicznych zgodnie ze schematami
przepompowni w Dokumentacji Projektowej.

Orurowanie technologiczne w przepompowniach i prowadnice pomp nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej OH 18N9.

Dane techniczne i wymagania dla zbiornikdw, ich wyposazenie, oraz dane pomp dla
poszczegolnych przepompowni opisano w p. 2.3.12. niniejszej Specyfikaciji.

Wymogi dotyczgce sterowania, automatyki i zakresu monitoringu przepompowni, oraz dane
techniczne i wyposazenie szafy RZS opisano w ST-01.07. — ,Instalacje elektroenergetyczne”.

1.3.9. Urzadzenia przeciwodorowe

Nalezy skutecznie wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstawania w trakcie eksploatacji odoréw,
pochodzacych z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami wydanych decyzji
administracyjnych.

Celem spetnienia wymogow srodowiskowych, dotyczgcych eliminacji ucigzliwosci zapachowych,
nalezy w przepompowniach i na sieci zainstalowa¢ nastepujgce urzgdzenia:

1.3.9.1.Eliminacja odoréw pochodzacych ze zbiornika przepompowni

Dla skutecznego usuniecia ucigzliwosci zapachowych w rejonie przepompowni nalezy
zastosowac nastepujgce rozwigzania:

1. zapewnienie wypompowywanie $ciekéw ,do zera” — mozliwe przy zastosowaniu pomp z
ptaszczem chtodzacym lub innego rozwigzania konstrukcyjnego pozwalajgcego na
spompowanie sciekow do poziomu suchobiegu w kazdym cyklu pompowania tak, aby nie
dopusci¢ do zalegania osadow sciekowych na dnie pompowni;

2. zastosowanie w kominkach wentylacyjnych — wywiewnych przepompowni filtréw
biologicznych wysokiej jakosci.

Szczegdbty przyjetego rozwigzania wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz jego pisemnej

aprobaty.

1.3.9.2. Eliminacja odoréw ze studzienek na sieci kanalizacyjnej

Celem likwidacji ucigzliwosci zapachowych, przenoszonych siecig, nalezy zastosowac
nastepujace rozwigzania:

1. w sieciowych przepompowniach $ciekow zainstalowa¢ urzadzenie do dozowania
chemikaliow. W tym celu na terenie kazdej przepompowni, zgodnie z ST-01.04, wykonany
zostanie fundament betonowy z wyprowadzong rurg PVC 110, do wprowadzenia przewodu
dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego w przepompowni.

Wykonawca zakupi urzgdzenie do dozowania chemikaliéw, zgodnie z opisem w p. 2.3.15 i
zainstaluje je na terenie przepompowni.
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1.3.10.

1.3.11.

1.4.

1.5.

1.

2.

2. Wszystkie studnie betonowe, w tym: studnie DN 1200 na sieci grawitacyjnej, studzienke
rozprezng, studzienki z klapg rewizyjng, studzienki z zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym, nalezy wyposazy¢ w neutralizatory antyodorowe podwlazowe z najwyzszej
jakosci filtrami antyodorowymi z weglem aktywnym katalitycznym, zgodne z opisem w p. 2.3.17
posiadajgce dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie badan na zdolnos¢ likwidacji odoréw;
zastosowane filtry antyodorowe majg za zadanie skutecznie usuwaé odory oraz lotne
substancje toksyczne organiczne i nieorganiczne.

Studzienki wigczeniowe

W miegjscach wigczenia przewodoéw ttocznych do kanalizacji ttocznej nalezy wybudowac
studzienki wtgczeniowe Dn 1200 mm., z zasuwami umozliwiajgcymi odciecie uszkodzonego
odcinka sieci bez przerywania pracy pozostatych.

Studzienki wykonac z elementéw betonowych prefabrykowanych z betonu klasy nie mnigj niz B-
45. Konstrukcja studzienek — zgodnie z rysunkami i opisem w Dokumentacji Projektowej.
Budowa studzienek wg p. 2.3.5 niniejszej Specyfikacji.

Na studzienkach nalezy montowac¢ wtazy zeliwne z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, zgodnie z p. 2.3.9. niniejszej Specyfikacji. W terenie uzytkowanym
rolniczo studnie wynies¢ 20 cm ponad powierzchnie terenu.

Pod pokrywami studzienki nalezy =zainstalowa¢ antyodorowe neutralizatory podwtazowe,
zgodnie z p. 2.3.17.

Komory przeciskowe i przewiertowe

Komory przeciskowe - startowe, przeznaczone do ulokowania kolejnych odcinkéw rury stalowej
do przecisku, ich tgczenia, oraz — po wykonaniu przecisku lub przewiertu — wprowadzania i
taczenia rur przewodowych PVC-U lite bgdz PE-RC, przewidziano o wymiarach: min. 4,0 x 2,0
m.

Komory odbiorcze, najczesciej stanowigce jednoczesnie wykop pod przysztg studzienke,
przeznaczone do odbioru segmentéw roboczych, przewiduje sie o wymiarach: ok. 2,0 x 2,0 m.
Budowa komér wg p. 2.3.11 niniejszej Specyfikacji.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST-00.00.

Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami uprawnionego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace Materiatéw

Wszelkie Materiaty oraz urzadzenia, ktére bedg dostarczone i wigczone do Robét, muszg by¢
zgodne z wymogami Kodeksu Europejskiego (EN), Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam,
gdzie odpowiedni kodeks istnieje.

W wypadku réznic lub sprzeczno$ci zgodnie z zasadg pierwszenstwa prawo wspolnotowe ma
wartos¢ nadrzedng nad prawem krajowym.

Wszelkie urzadzenia oraz Materiaty, ktére bedg uzywane i zastosowane w Robotach, powinny
by¢ nowe, nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie biezgce udoskonalenia w projektowaniu i
wytwarzaniu, jezeli inaczej nie okreslono w Specyfikacji.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegodlniono urzadzenia, Materiaty i ich
sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadac
wyszczegolnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem Nadzoru alternatywnych
rozwigzan.
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2.2.

Szczegdbty wszelkich alternatywnych urzgdzen, proponowanych do zastosowania do Robot
przez Wykonawce, muszg by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig informacjg
przed ztozeniem zamoéwienia przez Wykonawce, lub wystaniem od producenta na budowe.
Szczegbtowe dane, dotyczace proponowanych alternatywnie Materiatdw, muszg byé
przedtozone Inspektorowi Nadzoru zgodnie z warunkami umowy przed ich proponowanym
zastosowaniem.

Najszybciej, jak to mozliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien przedtozyé
Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, liste proponowanych dostawcow i zrédet Materiatéw,
wymaganych do wykonania Robét. Jezeli Inspektor Nadzoru tego zazada, nalezy dostarczyc
prébki do badania i prob. Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedtozong liste po uzyskaniu
aprobaty Zamawiajgcego.

Wszelkie urzadzenia i Materialty sukcesywnie dostarczane powinny byé zgodne ze
Specyfikacja, certyfikatami, a jakos¢ prébek powinna mie¢ aprobate Inspektora Nadzoru.

Nazwy dodatkowych dostawcow i zrodet mogg by¢ przedtozone przez Wykonawce w trakcie
realizacji Kontraktu, ale zadne zrédto dostawy nie moze by¢ zmienione bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Stosowane Materiaty

rury i ksztattki systemowe kanalizacyjne z PVC-U lite

rury i ksztattki cisnieniowe PE-RC,

rury ochronne i przeciskowe stalowe,

rury ochronne HD-PE do przewieru sterowanego,

studzienki betonowe prefabrykowane, wyposazone fabrycznie w uszczelki
elastomerowe, przejscia szczelne, krééce przegubowe dostudzienne i przystudzienne,
oraz stopnie ztazowe,

studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane,

wiazy zeliwne typu ciezkiego i lekkiego,

przepompownie kompaktowe sieciowe z pompami zatapialnymi i armatura,
wyposazenie technologiczne przepompowni,

dyfuzory,

zasuwy nozowe miedzykotnierzowe z miekkim doszczelnieniem do zabudowy w
studniach betonowych DN 1200

zasuwy nozowe kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem do zabudowy w ziemi
ptozy dystansowe,

keramzyt,

materiaty izolacyjne i uszczelniajgce,

elementy ze stali nierdzewnej,

tasma lokalizacyjna.

2.3. Wymagania szczegodlne

2.3.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite)

— kanaty grawitacyjne, przykanaliki
Wymagania

Materiat rur PVC-U litych uzywanych w trakcie Robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujace kryteria:

e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,

e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg byc¢ gtadkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,

o Materiat musi posiadac¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Transport i sktadowanie
Rury PVC-U lite nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby
unika¢ ich wyginania. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po
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pochylni samochodowej, wleczenie.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokos$ci nie przekraczajgcej 1,2 m.
Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegblng ostroznosé nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ Materiatu w tych temperaturach.

Transport
Rury kanalizacyjne z PVC-U lite sg dostarczane na Teren Budowy zapakowane w pakiety, a

ksztattki i inne drobne elementy w kartony lub worki foliowe. Koncéwki rur winny byc
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ochronnymi zaslepkami.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
1. Rury przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajace poza pojazd konce nie
moga by¢ dtuzsze niz 1 m.

2. Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg
te same zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m.

3. Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i zarysowaniem
tekturg falistg i deskami, oraz zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Kazda partia dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed odbiorem.

Roztadunek rur

W pakietach - sprzetem mechanicznym, z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

W przypadku roztadunku recznego nalezy kolejno przecina¢ tasmy wigzgce pakiety, zaczynajac
od goérnych do najnizszych. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie
po pochylni samochodowej, wleczenie.

Sktadowanie rur na budowie

W oryginalnych pakietach lub luzem w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm, grubosci co najmniej 2,5 cm; w stosie nie wiecej niz 7 warstw, o wysokosci nie
przekraczajgcej 1,5 m. Stos musi by¢ zabezpieczony przed rozsunieciem sie.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami naprzemianlegle.

W okresie przechowywania rury i ksztattki nalezy chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem
promieniowania stonecznego, jak rowniez przed mrozem.

Transport rur do wykopu
Rury o srednicy 200 mm mogg by¢ przenoszone i opuszczane do wykopu — pojedynczo — przez
jednego lub dwéch pracownikéw

Montaz

Budowe sieci i przykanalikéw rozpoczyna sie po wykonaniu odwodnienia dna wykopu wg
ST-01.03. Przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopéw
ujeto w ST.01.02.

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC -U litych nalezy wykonaé wg wytycznych producenta
a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”.

Montaz sieci i przykanalikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w kierunku
odwrotnym do przeptywu sciekow.

W razie potrzeby tagczenia - stosowaé potgczenia kielichowe z uszczelkg elastomerowa.
tgczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokos¢ wsunigcia koncowki do
kielicha. Dla utatwienia montazu stosowac¢ smar, rozprowadzany na bosym koncu tgczonych
elementéw.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.
Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajgc planowane
gtebokosci wsuniecia w ztgczki.
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2.3.2.

2.3.3.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci
Materiatu. Uciete koncéwki nalezy fazowaé pod katem 15° na dtugosci min 6 mm.

Rury polietylenowe PE-RC - kanalizacja ttoczna

Wymagania
Materiat rur polietylenowych PE-RC, uzywanych w trakcie Robét powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujace kryteria:
e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych
cisnienie nominalne PN 10
e duza trwatos¢, nawet przy wystepowaniu uszkodzen zewnetrznych, z opdzniong inicjacjg
peknie¢,
rurociggi nie wymagajg podsypki i obsypki piaskowej
e rurociggi mogg by¢ uktadane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego przygotowania
podtoza,
o Materiat moze by¢ uzyty do przewiertéw sterowanych, bez zastosowania rury ochronnej,
Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie

Transport i sktadowanie
Rury PE-RC produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci od $rednicy.

Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury mogg by¢ rozwijane
bezposrednio na budowie, ze srodkéw transportowych.
Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg
by¢ przenoszone.

Skfadowanie rur w zwojach: na réwnym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych
krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekraczaé 1,5 m.

Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Rur z PE-RC nie wolno nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne
przewietrzanie.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu RC wg wytycznych producenta a takze wg ,WWarunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociagi ttoczne z polietylenu RC nie wymagajg podsypki i obsypki piaskowe;.

Potgczenie rur i ksztaltek metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, zgodnie z
opisem w punkcie 5.3.2.

Rury ochronne i przeciskowe stalowe

Wymagania

Rury stalowe, przeznaczone do zabezpieczenia rur przewodowych kanalizacyjnych przy
bezwykopowym przejsSciu przez przeszkody (przeciskach kierunkowych), muszg posiadac
oznaczenia i cechy zgodne z odpowiednimi normami.

Transport i sktadowanie

Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie rur stalowych powinny odbywa¢ sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Rury powinny by¢ utrzymywane w staniesuchym
i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate
skfadowanie rur niezabezpieczonych przed opadami.

Rury stalowe powinny by¢ ftadowane na s$rodki transportu w ten sposéb, aby mogty byc
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
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2.3.4.

2.3.5.

uszkodzen. Sposdb mocowania elementdéw musi wykluczy¢é mozliwos¢ przemieszczenia,
przewrocenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przy transporcie drogowym nie nalezy
przekracza¢ wymiardw skrajni ani dopuszczalnych ciezaréw pojazdow.

Montaz

Rury stalowe, zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie przeciwko korozji izolacjg Z-02 lub
rbwnowazng, fgczone bedg w trakcie wykonywania przecisku w wykopie (komorze
przeciskowej) metodg spawania.

Wprowadzenie rur przewodowych w rury ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z

p. 5.3.3. niniejszej Specyfikacji.

Rury HD-PE do przewiertu sterowanego

Wymagania
Materiat rur z HD-PE, uzywanych w trakcie Robot powinien by¢é zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:
¢ materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,
e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztaltek muszg by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,
cisnienie nominalne PN 10,
¢ materiat musi posiadac aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie,
materiat musi posiadac atest higieniczny, wydany przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Transport i skladowanie

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru, rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone
przed spadaniem lub przesuwaniem, uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow transportu,
jak sruby, fancuchy itp., zarysowaniem.

Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m.

Szczegblng ostroznosé nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu w tych temperaturach.

Rury polietylenowe produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci od
srednicy.

Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury moga by¢ rozwijane
bezposrednio na budowie, ze $rodkdéw transportowych.
Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg
by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur w zwojach: na réwnym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych
krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekraczaé 1,5 m.

Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Rur polietylenowych nie wolno nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne
przewietrzanie.

Montaz
Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Potgczenie rur i ksztaltek HD-PE metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego,
zgodnie z opisem w punkcie 5.3.2.

Studzienki betonowe prefabrykowane
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Wymagania:

Studzienki rewizyjne Dn 1200 nalezy budowac¢ jako studzienki prefabrykowane betonowe.
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:

— podstawa studni (beton klasy nie mniej niz B-45, w tym:
prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowang kinetg w ktérej zamontowano
przejscia szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerowa- wargowa,
spocznik;

— komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowg - wargowa, beton klasy nie
mniej niz B-45; wysoko$¢ komory roboczej w studniach gtebszych niz 2 m — nie mniejsza niz
2,0m;

- zwienczenie studni (beton klasy nie mniej niz B-45), w tym:
pierscien wyréwnujgcy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do dopasowania wtazu do
poziomu terenu
podstawa wtazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz kanatowy ¢ 600,
stuzy do osadzenia zeliwnej ramy wiazu;

- uszczelki elastomerowe - wargowe, wmontowane fabrycznie;

- potgczenia kregéw na pidrowypust.

Montaz
Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10 cm z chudego betonu —
klasy nie mniej niz B-15, wg ST-01.04.

Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek elastomerowych.
Studzienki nalezy zaizolowa¢ zewnetrznie.

Studzienki powinny by¢ wyposazone we wtazy zeliwne, zgodnie z p. 2.3.8. Pokrywy wtazow:
zeliwne lub zeliwne z wypetnieniem betonowym, w zaleznosci od lokalizacji.

Pokrywy zeliwne nalezy zainstalowa¢ w drogach, oraz nawierzchniach utwardzonych na
posesjach, pokrywy zeliwne z wypetnieniem betonowym na polach i w pasach zieleni —
przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.
Pod pokrywami studzienek nalezy zainstalowa¢ antyodorowe neutralizatory podwiazowe,
zgodnie z p. 2.3.17.

2.3.6. Przejscia szczelne przez $ciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.
2.3.7. Stopnie ztazowe do studni

Wymagania

Materiat - Zzeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wktadki elastomerowe).

Stopnie ztazowe o0 odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci nalezy osadza¢ w
Scianach komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod wtazami, na
przemian, w odlegtosciach pionowych 25-30 cm. i w odlegto$ci poziomej osi stopni — 30 cm.

Wykonawca zamowi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi
zgodnymi z wymaganiami.

2.3.8. Studzienki z tworzyw sztucznych
Wymagania:
1. Studzienki tworzywowe muszg by¢é kompatybilne z systemem rur.

2. Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych nalezy budowa¢ jako prefabrykowane
systemowe studnie z tworzywa sztucznego, o srednicy Dn 400 mm z kinetami zbiorczymi z
tworzyw sztucznych, formowanymi wtryskowo, o bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia,
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zmiany temperatury, oraz odpornosci chemicznej, ze specjalnie wyprofilowanym dnem o
spadku 2%, oraz z dostosowang do potrzeb iloscig wtgczen dla rur gtadkich PVC.

Studzienki powinny posiada¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne rure wznoszaca
gtadkg z PVC-U lite SN-4, pod drogami SN-8, z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym
i teleskopowym zwienczeniem.

3. Studzienki na odgatezieniach w kierunku posesji zaprojektowano z tworzywa sztucznego, o
srednicy Dn 315 mm.
Studzienki te sktadajg sie z dna z kinetg przelotowa, rury trzonowej profilowanej
(karbowanej) wykonanej z PP SN-4, pod wjazdami SN-8, o srednicy 30 cm z profilowanym
pierscieniem uszczelniajgcym i teleskopowego zwienczenia.

Montaz:

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wg wytycznych producenta.

Czynnosci przy montazu:

1. Kinete studni nalezy posadowi¢ sztywno (przez wcisniecie) na wiasciwie przygotowanej
podsypce (takiej, jak dla rurociggu), potgczy¢ z rurociggami analogicznie do tgczenia rur, i
zasypac do wys. 15 cm powyzej wlotow.

2. Rure trzonowg o odpowiedniej dtugosci z posmarowang srodkiem poslizgowym uszczelkg
umiesci¢ w kinecie (wcisngé na odpowiednig gtebokosc¢) i wykonaé starannie obsypke
z zageszczeniem. Dtugosé rury trzonowej powinna umozliwi¢ zagtebienie w niej rury
teleskopowej na min. 20 cm.

3. Pierscien uszczelniajgcy rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowaé srodkiem
poslizgowym w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

4. Teleskop nalezy umiesci¢ w rurze trzonowej i wykonaé czynnosci zwigzane z montazem
wiazu.
5. Naterenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.9. Wiazy do studzienek

Wymagania:

1. Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic nalezy montowac wtazy
zeliwne typu ciezkiego klasy D400 (40 Mg)

2. Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach nalezy montowac wtazy
zeliwne typu ciezkiego klasy B125 (15 Mg),

3. W pozostatych wypadkach na studzienkach nalezy zamontowaé wiazy typu lekkiego klasy
B125 (10 Mg).

Montaz:

Studzienki betonowe:

Dla prawidtowego zainstalowania wtazu studni nalezy zamontowa¢ elementy prefabrykowane
studni:

- pierscieh wyréwnujacy,

- podstawa wtazu.

Podstawe wtazu nalezy wypoziomowac, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie cementowej rame
wiazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.

Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowic¢ prefabrykowany zespét z ramg wtazu , zgodnego z
wyzej okreslonymi wymaganiami.

Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej nalezy ustabilizowa¢ wtaz poprzez
obetonowanie — wylanie ptyty 800x800 mm. lub umieszczenie na prefabrykowanej ptycie o
wymiarach 800x800x min 100 mm — dla studzienek posrednich DN 400, oraz studzienek
posesyjnych DN 315, zlokalizowanych we wjazdach i nawierzchniach utwardzonych w obrebie
posesji. Pozostate studzienki posesyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez odcigzenie stozkiem
betonowym.
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2.3.10. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek betonowych

W betonowych studniach kaskadowych dla rur litych z PVC-U nie nalezy obetonowywac rury,
lecz wykonac¢ doktadnie zageszczenie gruntu wokét rury. Kolano dolne kaskady oprzeé¢ na
betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni.

2.3.11. Komory przeciskowe

Komory startowe

Komory startowe nalezy wykonac¢ w postaci prostokatnych wykopow o scianach pionowych,
umocnionych szalunkiem ptytowym przestawnym. W dnie osadzi¢ studzienke zbiorczg DN 300,
celem odpompowania wéd opadowych lub przeciekéw wod gruntowych w przypadku ich
wystepowania.

Komory odbiorcze

Komory odbiorcze nalezy wykonac¢ w postaci prostokatnych wykopdw o scianach pionowych,
umocnionych szalunkiem ptytowym przestawnym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
lub intensywnych opaddw, w dnie komor osadzi¢ studzienke zbiorczg DN 300, celem
odpompowania wod w razie potrzeby.

2.3.12. Sieciowe przepompownie kompaktowe

Zbiornik przepompowni

Wymagania
Zbiornik przepompowni sciekéw nalezy wykonac z polimerobetonu, czyli kompozycji piasku
kwarcowego, zwigzanego zywicami poliestrowymi i dodatkowo wzmocnionego utwardzaczami.

Zbiornik musi sie charakteryzowaé: wysokg odpornoscig na korozje, chemoodpornoscig,
catkowitg wodoszczelnoscig, nienasigkliwoscig, mrozoodpornoscia.

Dane techniczne:

- Wytrzymato$¢ na zgniatanie nie mniej niz 90 MPa;
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniej niz 18 MPa;
- Odpornos¢ chemiczna — zakres od 1 — 10 pH

- Odpornosc¢ na scieranie max =0,5.

Wyposazenie zbiornika

- pompy opisane nizej — 2 sztuki,

solidne zamkniecie z kratg bezpieczenstwa ze stali nierdzewnej, umocowang na zawiasach,

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej OH18N9, ze stopniami antyposlizgowymi,

- wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami; czes¢ naziemna obu przewodéw
wentylacyjnych ze stali nierdzewnej,

- stopy sprzegajace dla pomp,

- orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej,

- wszelkie $ruby, nakretki, podktadki do potgczeh kotnierzowych ze stali nierdzewnej,

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej,

- zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

- zasuwy odcinajgce nozowe z miekkim uszczelnieniem chemoodpornym,

- zawor odwadniajgcy ze ztgczkg do weza,

- krdciec 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania chemikaliéw

- przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,

- przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika chemikaliéw,

- krdciec wlotowy z tulejg na zewnatrz zbiornika, przystosowany do podtgczenia rurociggu
grawitacyjnego,

- ostona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego,

- wyprowadzenie z przepompowni przewodu ttocznego za pomoca ksztattki kotnierzowej,

- tancuch wyciggowy dla pomp ze stali nierdzewne;j.

Montaz przepompowni
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Wykonawca powinien zamowi¢ przepompownie o parametrach zgodnych z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Nalezy podaé producentowi aktualne rzedne wlotu i
wylotu, srednice rur, kierunki otworéw w uktadzie zegarowym, rzedng posadowienia
przepompowni oraz ptyty kotwigcej, aktualny poziom wéd gruntowych.

Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w ST-01.04. ,Roboty betonowe”.

Podtaczenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z ST-
01.07. ,Instalacje elektroenergetyczne”.

Zagospodarowanie terenu i droge dojazdowg nalezy wykonac zgodnie z ST-01.06. ,Roboty
drogowe”.

Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykonac¢ zgodnie z ST-01.08 ,Ogrodzenie”.

Montaz zbiornikéw przepompowni winien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta
kompaktowych przepompowni $ciekdw.

Montaz wyposazenia przepompowni i jej automatyki — przeprowadza dostawca urzgdzen, badz

wyspecjalizowana brygada Wykonawcy, zaznajomiona z DTR-kami instalowanych urzgdzen.

Rozruch mechaniczny i hudrauliczny przepompowni:

Rozruch mechaniczny zmontowanej przepompowni polega¢ bedzie na: sprawdzeniu
szczelnosci, droznosci, zamocowania i dziatania poszczegdlnych maszyn i urzadzen
indywidualnie.
Rozruch hydrauliczny polega¢ bedzie na:
- sprawdzeniu szczelnosci komory, przewodow, armatury przez napetnienie woda,
- sprawdzeniu rzednych wprowadzen przewodow do zbiornika, ich oczyszczeniu,
- sprawdzeniu dziatania poszczegodlnych elementéw przepompowni, regulacji, usunieciu
usterek,
- sprawdzeniu parametrow pracy urzadzen przy petnym obcigzeniu woda, w czasie
okreslonym w DTR, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
- regulacji uktadéw sterowania,
- regulacji armatury.
- wykonaniu pomiaréw i badanh elektrycznych agregatéw pompowych

Z przebiegu rozruchu nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym zawarte bedg wyniki poszczegdlnych
préb pomiaréw i badan

W przypadku braku przytgcza energetycznego docelowego, Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzi¢ rozruchy technologiczne przepompowni i préby ruchowe na dostarczonym przez
niego zasilaniu z agregatu pradotwérczego.

Pompy

zatapialne

Wymagania dla pomp

- Pompownie wyposazy¢ w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca, jedna rezerwowa)

pracujace naprzemiennie

Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg sprzegajaca,
gornym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o dtugosci dostosowanej do
gtebokosci pompowni

Prowadnice rurowe — podwojne - wykonane ze stali nierdzewnej

Wirnik pompy powinien zapewni¢ wysokg odporno$¢ na zatykanie zanieczyszczeniami statymi
i wtdknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej

Nalezy zastosowac pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80 mm
Wszystkie dostarczone pompy pochodzi¢ muszg od tego samego producenta

Pompy wyposazy¢ w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w rozwigzania

zapobiegajgce przedostawaniu sie wody do komory stojana poprzez ztgcze kablowe

(

hermetyczne ztgcze kablowe)
Whbudowane zabezpieczenie termiczne pompy
Podwdjne uszczelnienie mechaniczne watu,
Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej
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- Sruby wykonane ze stali nierdzewnej
- Obudowa pompy minimum z zeliwa pokrytego antykorozyjng powioka epoksydowa,
wodoszczelng,
- Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej dopuszczane +
55°C)
- Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine
- Min 10 m kabla zasilajgcego

Dane techniczne pomp
ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ
przepompownia PKar w Sierakowicach

wirnik otwarty o przelocie 80 mm,
silnik elektryczny Pn w przedziale: 4 — 8 kW, 400V;

Agregaty pompowe dobranych pomp winny przy spetnieniu wymogow charakteryzowacé sie jak
najwyzszg sprawnoscig w punkcie pracy w poblizu podanych parametrow.

Zasuwy nozowe

Wymagania:

1. Zasuwa przeznaczona do $ciekéw

2. Cisnienie robocze PN 6;

3. Korpus z zeliwa szarego, epoksydowany na zewnatrz i wewnatrz;

4. Utozyskowanie kolumn z zeliwa szarego, epoksydowane;

5. Worzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021, z walcowanym gwintem;

6. Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4301;Kolumna ze stali nierdzewnej nie

gorszej niz St. 1.4021;
7. Pierscien dtawigcy z elastomeru

Montaz
Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi producenta przepompowni.

Zawory zwrotne kulowe

Wymagania:

1. Korpus zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydowsa;
2. Pokrywa zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydowa;
3. Kula NBR;

4. Uszczelka NBR;

5. Polagczenia kotnierzowe.

Montaz
Montaz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi producenta przepompowni.

Wiaczenie kolektorow grawitacyjnych z rur PVC-U do przepompowni

Wymagania:
1. Zachowanie szczelnosci potgczen

Montaz

Kréciec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni nalezy potaczyé z rurg PVC-U lite z
pomocg ztgczki przejsciowej WZ 200/200.

Wiaczenie kolektoréw tlocznych z rur PE-RC do przepompowni

Wymagania:
1. Zachowanie szczelnosci potgczen

Montaz
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2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.

Dostosowanie srednicy rurociggéw ttocznych zewnetrznych do rurociggéw w przepompowni
nalezy wykona¢ z pomocg dyfuzoréw (ksztattek przejsciowych) PE-RC poza zbiornikiem
przepompowni.

Zasuwy nozowe miedzykotnierzowe z miekkim doszczelnieniem do zamontowania na
rurociggach ttocznych w studzienkach wilaczeniowych/

Wymagania

Zasuwa ptytowa, miedzykotnierzowa

Do mocowania pomiedzy kotnierze

Obustronnie szczelna, dopuszczalne ci$nienie robocze : — 1,5 bar

Uszczelnienie miekkie za pomocg profilowanej uszczelki obwodowej

Materiat uszczelki obwodowej — NBR

Korpus dwuczesciowy, ptyta zasuwowa wewnatrz korpusu

Wrzeciono niewznoszgce sie

Korpus z zeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25)

Ptyta zasuwowa ze stali nierdzewne;j

Wrzeciono ze stali nierdzewnej

Nakretka wrzeciona z mosigdzu

Elementy tgczne ze stali nierdzewnej

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe-proszkowe ( EP-P)

Montaz
Zasuwe nozowg nalezy montowac¢ na rurociggu pomiedzy kotnierzami ztgczy rurowych
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kotnierzowych uniwersalnych. W celu zapewnienia odpowiedniej szczelnosci pomiedzy zasuwg

i kotnierzami nalezy umiesci¢ uszczelki gumowe.
Dla odcigzenia rurociggéw zasuwe umiesci¢ na fundamencie betonowym.

Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliow
Wymagania:

Zestaw powinien sktadac sie z:

- pompy dozujgcej (z zasilaniem 220V) o wydajnosci min.7,0 I/h,

- zbiornika dozujacego o pojemnosci 200I,

- obudowy ze stali nierdzewnej, zabezpieczajgcej przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych i oséb trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym
zgodnie z ST-01.04. fundamencie betonowym.

Zasilanie zestawu: z szafy RZS, zgodnie z ST.01.07.

Antyodorowy neutralizator (wktad kominkowy) do kominkéw wentylacyjnych
przepompowni
Wymagania:
- konstrukcja wykonana z materiatdw odpornych na biodegradacje i korozje w warunkach
agresywnych,
- budowa umozliwiajgca prostg wymiane wktadu neutralizujgcego bez potrzeby demontazu
filtra,
- odpowietrzenie z petng ostong otworow wentylacyjnych,
- odpornos¢ na wilgoc,
- odpornos$¢ na wahania temperatury od — 20 °C do + 50°C,
- urzadzenie wyposazone w najwyzszej jakosci filtry antyodorowe z weglem aktywnym
katalitycznym,
- objeto$¢ sorbeyjna impregnowanego wegla aktywnego w urzadzeniu min. 0,15g H,S/cm?,
- minimalna zawartos¢ impregnowanego wegla aktywnego w urzgdzeniu :
- dla kominkéw wentylacyjnych o srednicy 110mm to 3,8 kg
- dla kominkéw wentylacyjnych o srednicy 160mm to 6,8 kg
- nieprzerwany okres pracy urzgdzenia minimum 2 lata,
- urzadzenie musi posiada¢ dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie badan na zdolnos¢
skutecznego usuwania odoréw.
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2.3.16.

2.3.17.

Montaz:
We wszystkich kominkach wentylacyjnych w przepompowniach $ciekéw

Antyodorowy neutralizator podwlazowy do studni betonowych z wiazem zeliwnym
600 mm

Wymagania:

dwuetapowy proces neutralizaciji:

neutralizacja wstepna przez substancje pomocnicze (sublimacja),

zasadnicza neutralizacja przez adsorbcje na impregnowanym, swiezym weglu aktywnym,
konstrukcja wykonana z materiatéw odpornych na biodegradacje i korozje w warunkach
agresywnych,

odpornos¢ na wahania temperatury od — 20 °C do + 50°C,

budowa umozliwiajgca prostg wymiane wktadu neutralizujgcego bez potrzeby demontazu
urzgdzenia,

neutralizator powinien by¢ wyposazony w zewnetrzny system odptywu wody opadowej w
postaci syfonu wraz z wydzielonym systemem gromadzenia zanieczyszczen statych o
rzeczywistej objetosci magazynowania ponizej odwodnienia nie mniej niz 0,8 dm?,
objeto$é sorbcyjna impregnowanego wegla aktywnego w urzgdzeniu min. 0,15g H,S/cm?,
minimalna zawartos¢ impregnowanego wegla aktywnego w urzgadzeniu: 10 kg
nieprzerwany okres pracy urzgdzenia minimum 2 lata,

urzadzenie musi posiada¢ dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie badan na zdolnos¢
skutecznego usuwania odoréw.

Montaz:

We wszystkich studniach betonowych DN 1200 z wtazami Dn 600 na sieci grawitacyjnej i na
rurociggach ttocznych. Sposéb montazu musi gwarantowa¢ prawidtowe funkcjonowanie w
studzienkach kanalizacyjnych.

Materialy izolacyjne

Wymagania:
Przewody z rur wymagajgcych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny

posiadaé powtoki fabryczne.

2.3.18. Elementy ze stali nierdzewnej

3.2.

4.2.

Wymagania:
Wykonywac ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogéine”.
Sprzet do wykonania Robét

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.

Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typéw i
wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
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5.2

5.3.
5.3.1.

Srodki transportu wymagane dla poszczegélnych rodzajéw Materiatéw zastosowanych do
Robét, oraz szczegdty ich przewozenia i roztadunku oméwiono w punkcie 2 niniejszej
Specyfikacji

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.
Wymagania szczegoélne

Roboty prowadzi¢ wg:

o  Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”
o  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz zestawianie rur i specjalnej
armatury powinno odbywac sie w scistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentow.

Prace, zwigzane z przygotowaniem podtoza i zasypywaniem rur, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ST-01.02. — ,Roboty ziemne”, uwzgledniajagc zalecenia zawarte w instrukcjach montazowych
producentéw rur, studzienek i armatury.

Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i niniejszg Specyfikacja.

Roboty betonowe, zwigzane z posadowieniem, przykryciem i wprowadzeniem rur do
studzienek, prowadzi¢ zgodnie z ST-01.04.

Rurociagi
Uktadanie rur

1. Podtoze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno by¢ przygotowane poprzez
rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu, na
odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

2. Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na dnie wykopu,
lub na poditozu ziemnym czy piaszczystym, koricowa powierzchnia powinna by¢ wyréwnana
oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna
od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mogtby uszkodzi€ rure, jej powtoke lub ostone.

3. Otwory na potgczenia (dotki montazowe) powinny by¢ utworzone w materiale podtoza lub
wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewni¢ jednolite podparcie kazdej rury na
catej dtugosci, oraz umozliwi¢ wykonanie potagczenia.

4. Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i spadkow,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. Wszelkie rury
utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢ wydobyte i
ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym ukfadaniu rur powinny by¢ zastosowane
nowe Materiaty na potgczenia.

5. Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie
powinno by¢ usuniete na state przed potgczeniem chronionego elementu.

6. Rury i armatura tgcznie z powtokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie,
a powierzchnie potgczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed
utozeniem.

7. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie ziemi lub zanieczyszczen i
zamocowacé, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukorhiczeniem Robét powinny byc
wykonane odpowiednie pomiary.
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5.3.2.

8. Rury kielichowe uktadaé w kierunku postepu montazu przewodu, kielichami w strone
przeciwng niz kierunki przeptywu sciekéw. Do kielicha rury utozonej wprowadza¢ bosy
koniec rury uktadanej, dociskajac jg do dna kielicha.

9. Po utozeniu rur nalezy je zasypac, zagesci¢ materiat zasypowy a nastepnie stopniowo
usuwacé obudowy wykopu. Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywaé warstwowo, na
catej dtugosci wykopu, w warstwach nie przekraczajgcych 15 cm przed zageszczeniem, do
koncowej grubosci 30 cm ponad gérng powierzchnig rur.

10. W przypadkach wyptycenia przewoddéw grawitacyjnych bgdz ttocznych do gtebokosci
utozenia mniejszej niz 1m, celem zabezpieczenia ich przed przemarzaniem, nalezy
wykonac¢ docieplenie keramzytem wyptyconego odcinka sieci.

Wykonanie: warstwa keramzytu: 0,5m, przykrycie folig, zasypka gruntem rodzimym.

Potaczenia rur

1. Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem potgczen. Nalezy zachowac
ostroznos¢, aby zapewnic¢, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych materiatéw do
pierscienia ztgcza po wykonaniu potgczenia.

2. Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym ztgczu nie
powinien przekracza¢ % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

3. Szczelnosé¢ potaczen rur nalezy zapewnic¢ poprzez zastosowanie wysokiej jakosci
uszczelnien, przewidzianych przez producentdéw rur dla danego asortymentu.

4. taczenie rurociggdéw PE (PE-HD, PE-RC) metodg zgrzewania

Przygotowanie rur do zgrzewania

Zgrzewane konce rur nalezy przycigé pod katem prostym do ich osi. Po cieciu rur ptaszczyzna
przeciecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechanicznego, wigcznie z usunigeciem pytu

materiatowego z powierzchni zgrzewanej, oraz doktadnego odttuszczenia. Powierzchnie
zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Obrobka powierzchni
zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

Proces zgrzewania - zgrzewanie doczotowe
Metoda polega na tgczeniu odcinkdw rur poprzez zgrzanie za pomoca ptyty grzewczej,
umieszczanej pomiedzy zgrzewanymi elementami

Zgrzewane elementy nalezy docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyrdéwnania
sita, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania wyptywki.

.Po uptynieciu czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy, a elementy tgczone spoi¢ ze sobg
i docisna¢, zwiekszajac site docisku do osiggniecia ciSnienia spajania .

Cisnienie to nalezy utrzymywac¢ w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie nastepuje w
warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszaé¢ chtodzenia wentylatorem czy woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka.

Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta urzgdzenia

Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkdw rur elementem tgczagcym (ksztattkg elektrooporows).
Prad elektryczny przeptywajgc przez element grzejny , zatopiony w ksztattce, powoduje
roztopienie i potgczenie materiatébw z ktdérych wykonane sg ksztattka i rura.

Oczyszczone i odttuszczone konhce rur nalezy wsungé do elektroztgczki tak gteboko na ile
pozwalajg wewnetrzne wypustki ograniczajgce. Upewnic sie ze rury z obu stron
weszlty na takg samg gtebokos$¢ oraz nie wystepujg naprezenia miedzy elektroztgczka a rura.
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Sita docisku rury do powierzchni zgrzewu elektroztgczki powinna by¢ na catej dlugosci
jednakowa.

Zaleca sie usztywni¢ potgczenie elektroztgczki oraz rury tak aby nie nastgpito przemieszczenie
podczas procesu zgrzewania oraz stygniecia.

Podczas zgrzewania nalezy kontrolowaé wyptywke na elektroztgczce.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta urzadzenia.
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

5.3.3. Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych

1. Rure przewodowg nalezy wprowadzaé¢ w rure ochronng przy zastosowaniu ptdz slizgowych
(dystansowych) z polietylenu Rozstaw ptéz co 1,5 m, przy czym na koncoéwkach rury
ochronnej zatozy¢ podwadjne ptozy.

2. Koncéwki rur ochronnych nalezy uszczelni¢é piankg polietylenowg i manszetami
termokurczliwymi.

5.4. Bezwykopowe prowadzenie rurociaggéw

Opis metod sterowalnych:

1) Przewiert sterowany z zastosowaniem gtowicy pilotazowej z sondg-nadajnikiem. Przewiert
moze by¢ rozpoczynany z powierzchni gruntu, lub z komory przeciskowe;j,
w miejscu, gdzie ma by¢ utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy
specjalnej glowicy sterujagcej prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego
punktu wyjscia.
Etap | przewiertu stanowi odwiert pilotazowy, wykonany po uprzednio zaplanowanej trasie.
W gtowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje mozliwos¢ doktadnego jej
lokalizowania i sterowania przewiertem. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew,
fundamenty, kable, kanalizacja, zostajg ominiete i gtowica pilotazowa trafia doktadnie do
zaplanowanego celu.

Celem uzyskania okreslonej srednicy otworu, w miejsce gtowicy pilotazowej montuje sie
specjalng gtowice rozwiercajgcqg i wraz z obrotem wciggajac jg po wytyczonej trasie
poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowice rozwiercajgcg montujemy
element, ktory ma by¢ przeciggany. Do przeciggania mogg by¢ uzywane rury: PE-HD lub
stalowe, bezposrednio rury przewodowe lub rury ostonowe.

Podczas wiercenia podawana jest zmniejszajgca wspdtczynnik tarcia ptuczka bentonitowa,
ktérej zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja (po stezeniu) wykonanego
tunelu oraz chtodzenie narzedzia wiercacego. Cata operacja odbywa sie bez zaktdcen
dzieki ptuczce. Sktada sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju
gruntu.

Metode tg stosuje sie dla kanatow DN150 +~ DN 500 mm w gruntach zageszczonych, na
dowolnych dtugosciach, takze ponizej zwierciadta wéd gruntowych.

2) Metoda sterowalna z zastosowaniem urzgdzenia typu ,kret”.
Technologia ta polega na wbijaniu rury stalowej otwartej, ktéra przesuwajac sie do przodu
nabiera ziemie do wewnatrz. Po wbiciu rury stalowej ziemia nagromadzona wewnatrz rury
usuwana jest za pomocg sprezonego powietrza i specjalnych korkéw pozwalajgcych
doktadnie wyczysci¢ nowo powstate za pomocg przecisku przejscie obiektowe. Metode tg
stosuje sie dla srednic DN 100 + DN 1000 mm, na dtugosciach do 100 m, takze ponizej
zwierciadta wéd gruntowych.

Przyjete rozwiazania

1) Do budowy kanalizacji metodg przecisku kierunkowego przyjeto metode 2.
taczenie odcinkdéw rur stalowych: za pomocg spawania. .
Komory przeciskowe opisano w p. 1.3.14 i 2.3.11. niniejszej Specyfikacji.
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2) Do budowy kanalizacji metodg przewiertu sterowanego przyjeto metode 1, z zastosowaniem
rur wzmocnionych PE-RC, bez rur ochronnych.

3) Do budowy kanalizacji metodg przewiertu sterowanego w sytuacjach, gdzie warunki zawarte
w decyzjach i uzgodnieniach nie narzucajg obowigzku zastosowania rur ochronnych
stalowych, Wykonawca Robo6t moze przyjgé metode 1 z zastosowaniem rur ochronnych
HD-PE. Mozliwo$¢ zamiany nie dotyczy przej$¢ poprzecznych pod drogami wojewodzkimi i
powiatowymi.

4) We wszystkich nieokreslonych w Dokumentacji projektowej miejscach zblizen z obiektami,
w miejscach znaczgcych zagtebien kanalizacji, w szczegdlnosci w terenach nawodnionych
wodg gruntowa, w miejscach gdzie odtworzenie nawierzchni na posesjach i w drogach
moze by¢ mniej optacalne niz zastosowanie metody bez wykopowej, o ile warunki terenowe
pozwalajg na takie rozwigzanie, Wykonawca Robot w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
moze przyjg¢ alternatywnie w stosunku do wykopu otwartego metode 1, z zastosowaniem
rur wzmochnionych PE-RC o odpowiedniej srednicy.

5.5. Studzienki

5.5.1. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami zZtazowymi,
prawidtowo ustawionymi.

5.5.2. Wodoszczelnos¢ studzienek

Studzienki muszg by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na eksfiltracje, oraz na infiltracje
wody gruntowej.

5.5.3. Ustawianie pokryw i podstaw wtazéw

Podstawy wtazoéw powinny byé ustawione do zagdanego poziomu na prefabrykowanej ptycie.
Podstawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na
podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowe;.

5.6. Oznakowanie sieci w terenie

5.6.1. Oznaczenia nadziemne

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu ttocznego, a tabliczki
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to wymagane.
State stupy do tablic informacyjnych i pamigtkowych powinny by¢ zabudowane w
wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem, zgodnie z ST-00.00.

Plan lokalizacji stupéw powinien by¢ dostarczony przy odbiorze korcowym.

5.6.2. Oznaczanie rurociggéw w ziemi tasma lokalizacyjna

Tasme lokalizacyjng koloru brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna” , z zatopiong
wktadkg wskaznikowa, nalezy uktada¢ na warstwie zasypki, 20 cm ponad gorng powierzchnig
rury, tekstem do gory. Tasma powinna byc¢ ciagta, ztaczona w sposéb trwaty, z zaktadka 1
metra. Nalezy zachowac ciggto$¢ drutu wskaznikowego w tasmie.

5.7. Préby hydrauliczne
5.7.1 Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomi¢ uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru z
wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia
prob na odcinku rurociggu.

5.7.2. Srodki ostroznosci przed prébami rurociagéw

1. Przed probami ciSnieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnic, ze jest on
umocowany odpowiednio i parcie od tukow, kolan, odgatezien i koncéw rur jest przenoszone na
staty grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.
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5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

6.2.

1. Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio
potgczonymi slepymi kotnierzami.

Czyszczenie rurociggow

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny byé oczyszczone
catkowicie w taki sposéb, aby usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczgce materiaty.

Préby szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Proby szczelnosci powinny obejmowad:

Eksfiltracje — przenikanie wéd lub $ciekéw z przewodu do gruntu,
Infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje.

Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu woda. Czas préby
wynosi 1 godzing, W tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

- infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosi¢ 0,0.

Préby nalezy wykonac wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z hormami.

Inspekcja kanatowa TV kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektoréow grawitacyjnych na danym odcinku robét, przed odbiorem

koncowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV (kamerowanie) kolektoréw.

Przekazany na ptycie DVD zapis cyfrowy wynikow inspekciji (film), wykonany w ogdlnie

dostepnych programach, powinien zawierac:

- przebieg kamerowania w metrach,

- zastopowania kamery i uszczegoétowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek i
jakichkolwiek watpliwosci.

Protokét z kamerowania winien zawiera¢ wykres spadku kamerowanych odcinkéw.

Nagrang ptyte nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka
Robot.

Préby rurociagéw cisnieniowych
W trakcie préb rurociggéw cisnieniowych nalezy przestrzega¢ procedur okreslonych w noramch.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00.
Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola obejmuije:

o badanie gteboko$ci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych iich
zabezpieczenia,
. badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komér,

badanie prawidtowosci wykonania podwieszenia: wykonania zamocowan, utozenia rury
ochronnej, wprowadzenia i zabezpieczenia rury przewodowej, montazu i zabezpieczenia
zasuw.

badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkdw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),
sprawdzenie szczelnosci przej$¢ rurociggdw przez sciany studzienek i komor,
sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,
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7.2.

8.2.

. badanie szczelnosci przewododw grawitacyjnych, studzienek i komér (badania przy
odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normami,
préby cisnieniowe przewodow cisnieniowych,
. inspekcja kanatowa TV kanatéw grawitacyjnych,
badanie posadowienia przepompowni (w tym badanie podtoza, sprawdzenie konstrukciji,
szczelnosci komor,
sprawdzenie szczelno$ci przej$¢ rurociggdw przez $ciany przepompowni,
sprawdzenie szczelnosci i jakosci potgczen instalacji technologicznych przepompowni, .
sprawdzenie montazu przewodéw i armatury,
przeprowadzenia préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
instalacji elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych, wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym uruchomieniem poszczegdlnych
przewoddw, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru” —tom V;
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw przepompowni,
. sprawdzenie parametréw pracy urzadzen (préby w trakcie rozruchu, przy petnym
obcigzeniu wodg),
o sprawdzenie uktadéw sterowania automatycznego.

OBMIAR ROBOT
Zasady ogolne odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

Warunki szczegolne odbioru Roboét

Odbiér techniczny przewodow i obiektdw nastepuje po zakonczeniu montazu
i przeprowadzeniu badan jak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie whasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,

- prawidtowo$¢é zamontowania i dziatania armatury i urzgdzen,

- prawidtowo$¢ wykonania rurociggdw i ich potgczen, przejs¢ przez elementy konstrukcyjne,
- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- szczelno$¢ wszystkich odcinkéw przewodow,

- oznakowania.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymaganh projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentéw, dotyczacych jakosci Materiatédw uzytych do Robét, wynikédw pomiardow i
badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robot,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin Robdt.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

Ptatnosci

Cena Robdét, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- prace geodezyjne i geologiczne,

- zakup i dostarczenie Materiatow i urzgdzeh do miejsca ich wbudowania,

- montaz rurociggdéw, armatury, urzgdzen, studzienek i komér wraz z elementami mocowan,
- wykonanie odgatezien na dziatki (przykanalikdw),
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- wykonanie i montaz przepompowni sciekow wraz z zagospodarowaniem,

- wykonanie przeciskéw,

- oznakowania sieci w terenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji powykonawczej i
dokumentacji fotograficznej - filmowej

- pomiary i badania laboratoryjne,

- préby hydrauliczne - szczelnosci i proby cisnieniowe,

- inspekcje kanatowg TV kanatéw grawitacyjnych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- rozruch technologiczny kanalizacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, oraz normy.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI
INSTAL.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.06.

ROBOTY DROGOWE

Kod CPV: 45200000-9

75

PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
ST-01.06. Roboty Drogowe



,, Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap 11", zakres 3 76

ST-01.06. Roboty drogowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2

1.3.

1.3.1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét drogowych, ktore zostang wykonane w zwigzku z budowg sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig sciekow i infrastrukturg towarzyszaca na terenie gminy
Sierakowice:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ

a mianowicie;

K/

+ budowa dojazddéw na teren projektowanych przepompowni Sciekéw,

+« budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni,

% naprawa nawierzchni jezdni i chodnikdw po zakornczonych pracach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
stuzgcych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Po wykonaniu Robét ziemnych wg ST-01.02, Robét montazowych na sieciach wod.-kan. wg
ST-01.05 i Instalacji elektroenergetycznych wg ST-01.07 nalezy przystgpi¢ do wykonania Robét
drogowych.

W zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg wchodza:
Dojazdy nateren przepompowni

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ
przepompownia PKar na dziafce nr 1410 w Sierakowicach

Dla przepompowni PKar projektuje sie utwardzenie stanowiska postojowego przy ogrodzeniu —
w poboczu drogi lokalnej wtasciciela posesji - przez wbudowanie nawierzchni z kruszywa.

Powierzchnia utwardzenia: 10 m?.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdoéw z kruszywa:
- kruszywo tamane gr. 15cm frakcji 0-31,5mm spetniajgcego wymagania dla podbudow
i nawierzchni z kruszywa tamanego,

1.3.2. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajgca 10 cm poza obrys ogrodzenia):

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa 20 cm
zageszczone podtoze gruntowe

obrzeze betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki),

Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podtuzne, po istniejgcym terenie.

1.3.3. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montazowych

- kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ha podsypce cementowo-piaskowej,
nawierzchnia z betonu,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, na podbudowie
betonowej, lub podbudowie z kruszyw famanych o parametrach frakcji 0-31,5 mm
spetniajgcej wymagania norm dla podbudéw i nawierzchni z kruszywa famanego, gr.
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20cm, ukfadanej na szerokosci 2x25cm wiekszej niz szerokos¢ wykopu, z wymiang
gruntéw nienosnych, trudno zageszczalnych i gliniastych w obrebie wykopu, oraz z
uszczelnieniem nawierzchni poprzez natrysk bitumem na catej szerokosci jezdni;
odtwarzanie nawierzchni asfaltowych na szerokosci 2x15cm wiekszej niz szerokosc
podbudowy, a warstwy Scieralnej na szerokosci 2x6cm wiekszej niz szerokos¢ warstwy
wigzacej. Grubos¢ warstw asfaltowych jak na odtwarzanym odcinku - nie mnigj niz
2x4cm,
- nawierzchnia ziemna — z utwardzeniem ttuczniem i kruszywem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i ST-00.00.

1.5. Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosc¢ ze
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
branzy drogowej. Ogélne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- kruszywa do wykonania nawierzchni, warstw odsgczajacych i odcinajgcych,
- tluczen,

- beton,

- asfalt,

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm — zakup
- kostki betonowe z odzysku,

- krawezniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu,

- grunt z urobku.

2.3. Wymagania szczegoétowe
2.3.1. Wymagania dla kruszywa
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniac warunek:
a) szczelno$ci, okreslony zaleznoscia:

Dis <5, gdzie:

dgs — 7’ '

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych zgodnie z normg
Wymagania dla piasku i zwiru:

zawartos¢ frakcji g > 2 mm — ponad 30 %
zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %
wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).
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Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni zwirowych powinna mie¢ optymalne uziarnienie.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy, wskaznik
piaskowy:

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm — WP w granicach : 25 — 40,

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm — WP w granicach: 55 — 60.

2.3.2. Cement

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do wytwarzania chudego betonu
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom normowym.-Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 |Whytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniegj niz: 32,5
3 |Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie normami. Cement w workach powinien
by¢ sktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem bokéw

przed opadami. Podioga sktadu powinna by¢ twarda i sucha, odpowiednio pochylona,
zabezpieczajgca cement przed Sciekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Cement luzem powinien by¢ sktadowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz zaopatrzony w urzgdzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci i whazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku nalezy przechowywaé cement
jednego rodzaju i marki pochodzacy od jednego wykonawcy.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowacé tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do Robét.

2.3.3. Woda

Do Robét drogowych nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normowym . Bez
badanh laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng z wodociggow. Gdy-woda
pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej
podang norma.

2.3.4. Chudy beton

Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, Mpa 0d 3,5do 5,5

2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa | o4 6,0 do 9,0

3 | Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 7
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4 | Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, 30
%, nie wiecej niz:
Sktad chudego betonu

Skfad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci

okreslonych w tablicy 2.

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna

przekraczaé¢ 160 kg/m?®

Skfad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.1.

79

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu,
b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody,
c) wyniki badan kruszywa,
d) skfad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),
€) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach,
f) wyniki badan nasigkliwosci,

g) wyniki badan mrozoodpornosci,

2.3.5. Beton na tawy pod krawezniki
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy min B 15

2.3.6. Beton na nawierzchnie

Wymagania dla betonu na nawierzchnie (klasa min B30)

Beton na nawierzchnie powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy od B30

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28
) ) S e . dla B30

dniach dojrzewania, nie mniejsza niz,
Mpa

2 |Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy
zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, od 4,0 do 6,5
nie mniejsza niz, Mpa

3 |Nasigkliwos¢ po 28 dniach

: SN 50

dojrzewania, nie wiecej niz, %

4 | Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach,
przy badaniu bezposrednim, ubytek
masy, nie wiecej niz, % 5,0
Spadek wytrzymatosci na Sciskanie,
nie wiecej niz, % 20

5 |Odporno$¢ na dziatanie soli Zgodnie z
odladzajgcych po 50 cyklach w 3% procedurg
NaCl IBDIM

6 |Wskaznik rozmieszczenia poréw

c T 0,200

w betonie, nie wiecej niz, mm
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Sktadniki betonu

2.3.6.1. Cement

Nalezy stosowac cementy, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normowym . W
przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowaé
ten sam rodzaj i klase cementu.

2.3.6.2. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowac kruszywa
tamane, zwirowe, piasek o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm, pozbawiony domieszek
gliniastych ( < 5% ) spetniajgcych wymagania normowym

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gornej nalezy stosowac
kruszywa tamane i/lub zwirowe ptukane, 0 maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm,
zaleznie od grubosci warstwy. Udziat kruszywa famanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm
powinna wynosi¢ co najmniej 50% a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do warstwy
dolnej mozna stosowac¢ kruszywo z recyklingu pod warunkiem spetnienia parametréw betonu na
zarobach prébnych.

2.3.6.3. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom . Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

2.3.6.4. Domieszki napowietrzajace
Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajace.
2.3.6.5. Masy zalewowe lub wkladki uszczelniajace

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe,
budowane na gorgco lub zimno, lub wktadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate techniczna.

2.3.6.6. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej
Do pielegnacji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:

- preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,
- widkniny

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.

2.3.7. Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa
2.3.7.1. Wymagania ogoélne

Wymagania dla sktadnikéw mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w tab. 4 i 5.
2.3.7.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania normowe-

W zaleznosci od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR4 nalezy stosowac asfalty drogowe
podane w tablicy 4 i 5.

2.3.7.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone dla wypetniacza podstawowego
i zastepczego.

2.3.7.4. Kruszywo

Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych nalezy stosowa¢ kruszywa podane
w tablicy 4 i 5.

Skfadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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2.3.7.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony.

2.3.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w

WT.EmA-99.
Tablica 4. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej
Lp. | Rodzaj materiatu Wymagani,a w obec mate__r iatow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane
a) ze skat magmowych i
przeobrazonych KL I, Il gat.1,2 |k 1, 1Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
kl. I, II; gat.1,2 |-
3 | Zwir i mieszanka KL I, 1l -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnegowg |kl I, II; gat.1, 2 [KI. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84
5 Piasek gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg horm podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia |pyly z odpylania, |-
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50%, D 70
D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE8O0 A,B,C, DES80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 wilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
iloSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 5. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzacej

. _ Wymagania wobec materiatéw w
Lp. | Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR1lubKR |KR 3doKR®6
2
1 |Kruszywo tamane granulowane
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzle KL I, Il gat.1, |KL I, 1IY; gat.1, 2
pomiedziowe i stalownicze) 2 kl. I; gat. 1
jw.
2 Kruszywo tamane zwykie kl. 1, II; gat.1,
2 -
3 | Zwir i mieszanka kI 1, 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
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rozdrobnionego surowca skalnego wg |kl I, II; gat.1, [KL. I, IV gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 2
5 |Piasek gat. 1, 2 -
6 | Wypehiacz mineralny: podstawowy, |podstawowy
a) wg horm zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z -
wg orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -

popioty lotne

7 | Asfalt drogowy
D 50, D 70 D 50

8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 - DES8O A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgl.$cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1

2.3.8. Elementy prefabrykowane:

- kostka betonowa wibroprasowana, kolor szary, o wymiarach 8x10x20 cm,
- krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,
- obrzeze o wymiarach 8x30x100 cm.

Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementéw prefabrykowanych w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyqlad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek, kraweznikéw, ptyt powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie réwne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w normach i aprobatach technicznych.

Wytrzymato$é na Sciskanie.

Wytrzymatos¢ na sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna
by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosc.

Nasigkliwos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normowym i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé na dziatanie mrozu.

Odpornos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych na dziatanie mrozu winna by¢ badana.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prob jest wystarczajaca,
jesli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$é.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4
mm.

Materiaty do produkcji betonowych elementéw prefabrykowanych

Cement.
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Nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze.

Kruszywo.
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Dodatki.

Stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc¢, oraz
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem taw, kraweznikow, piyt sciekowych betonowych - typ korytkowy
(rynsztok) nalezy wykonywaé recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypki powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem jezdni i chodnikéw z ptyt betonowych chodnikowych 50x50,
drogowych typu YOMB oraz kostek brukowych nalezy wykonywac recznie przy zastosowaniu
sprzetu pomocniczego:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona ptytg
( np. gumg ), ubijakéw recznych lub mechanicznych,

— zurawia samochodowego do przemieszczania ptyt drogowych,

— walcoéw samojezdnych wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikéw wody,

— zageszczarek mechanicznych,

— specjalistycznych narzedzi.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni betonowych nalezy wykonywaé przy zastosowaniu:
— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej

— przewoznych zbiornikow na wode (do pielegnaciji),
— zageszczarek ptytowych, walcéw wibracyjnych.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych nalezy wykonywaé przy
zastosowaniu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
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- skrapiarek,

- walcéw lekkich, srednich i ciezkich ,

- walcéw stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- kottéw przewoznych do grzania bitumu,

- kottéw transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej,

- szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw do
transportu wiekszej ilosci mieszanki bitumicznej.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i ttuczniem, w tym z naprawa
nawierzchni ziemnej, nalezy wykonywac przy zastosowaniu:

— rowniarki lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) — do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

— walcow statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,

— walcow wibracyjnych.

Sprzet pod wzgledem typow i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢c cementowozami, natomiast cement workowany nalezy
przewozi¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytworni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej
mieszanki betonowej, zapobiegajgcych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
je ukfada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny byé zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci warstwy.

Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, na paletach transportowych
producenta.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

Gotowg mieszanke mineralno - bitumiczng nalezy przewozi¢c w kottach transportowo-
produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywaé wiasciwg temperature mieszanki i ciggte
mieszanie zawarto$ci.

4.3. Skiadowanie materiatow
4.3.1. Kostki betonowe chodnikowe

Kostki betonowe nalezy sktadowaé na paletach producenta.
4.3.2. Krawezniki, obrzeza
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Krawezniki i obrzeza nalezy skfadowa¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno by¢
zorganizowane w sposob chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych, z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$é 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosc
minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ sktadowanego Materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

Po zakonhczeniu i odebraniu Robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni,
Wykonawca moze przystgpi¢ do:

- wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania wtasciwych spadkoéw,

- zageszczenia podtoza do wskaznika Is = 1,0.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru branzy drogowej. Przed przystgpieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddw oraz btota i rozluznionego
nadmiernie gruntu. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz wymagane rzedne podtoza.

Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, dowiez¢ dodatkowy grunt,

spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych, i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowej.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowe;.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora.
Grunt zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz £ 20 %.

Jezeli po wykonaniu Robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany i samochodowy.

5.3. Grunt stabilizowany cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robét, ktory przedstawi jg
Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do zatwierdzenia.
Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej
przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalna zawartos¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;j:
- dla podbudowy pomocniczej — 6%,
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- dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy
temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, w
przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem nalezy wbudowywac w nie
zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania sie uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa przed jej zageszczeniem powinna by¢ wyprofilowana i doktadnie wyréwnana.
Pochylenia poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne ze stanem pierwotnym.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakohczone nie pdzniej niz w ciggu 5
godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik
zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Is = 1,0.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez skrapianie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna
charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- jednorodnoscig powierzchni,
- prawidtowg réwnoscig podtuzna.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llo$¢ miejsc
wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

5.4. Kruszywo stabilizowane cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktéry przedstawi jg Inspektorowi
Nadzoru branzy drogowej do zatwierdzenia.

Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej
przez Inspektora Nadzoru.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosic¢ 20 cm.

5.5. Podbudowa betonowa
5.5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w p.5.2. niniejszej ST.

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Skfadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu po dostarczeniu na miejsce wbudowania nalezy
wyréwnaé recznie.
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Podbudowe z chudego betonu nalezy wykonywa¢ w jednej warstwie o grubosci 20cm, po
zageszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity

wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
Is = 1,0. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$é mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.5.4. Spoiny robocze

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.5.5. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na gtebokos¢
okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokosc¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Szczeliny te nalezy
wycigc tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne
ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie
szczelin pozornych jest konieczne.

5.5.6. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w
stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora
Nadzoru branzy drogowe;.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodg
Inspektora Nadzoru.

5.5.7. Utrzymanie podbudowy

5.6.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu, oraz
mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta kolejnymi warstwami nawierzchni.

Wykonanie taw

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej Is = 1,0.

tawy betonowe z oporem nalezy wykonywa¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
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5.7.

5.8.

5.9.

Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normami, przy czym nalezy
stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Podsypke cementowo — piaskowg wykonaé nalezy w stosunku 1:4. Mieszanka powinna by¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych
wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang 3 cm.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpic¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podsypki powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
odls =1,0.

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Przed przystgpieniem do uktadania kraweznikow z odzysku, sktadowanych przez czasokres
trwania Robét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich

przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny muszg by¢ przedstawione do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej.

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni ) powinno wynosié od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjgtkowych moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej nalezy wykonywac¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$cic¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng tawy.

Wykonanie obrzezy

Przed przystgpieniem do ukfadania obrzezy betonowych z odzysku, sktadowanych przez
czasokres trwania Robdét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich
przydatno$ci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Ustawianie obrzezy nalezy wykonywaé na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Zewnetrzna scianka obrzeza od strony trawnika powinna by¢ po jego ustawieniu obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zaprawg
spoiny nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.10.

5.11.
5.11.1.

5.11.2.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni, oraz stanowisk
postojowych przy przepompowniach, zakupione elementy betonowe  winny spetnia¢
wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a
Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatédw spetniajgcych te wymagania wraz ze
Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrdwnawcza.

Elementy nawierzchni nalezy ukfada¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane
spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni, mozliwie $cisle, przestrzegajgc wigzania i
dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci przewidzianej
dla utozenia nawierzchni, stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z
drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu piyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robét nawierzchniowych
(z warstwg ochronng, np. gumg ) powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW,
powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m? i czestotliwoécig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania
cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegolnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac¢ na biezgco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami.

Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju
podtuznym i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £ 1 cm, od wymagane;j
geometrii w rzucie poziomym 15 cm.

Wykonanie nawierzchni betonowej
Przygotowanie podbudowy

Podbudowe z chudego betonu nalezy przygotowac¢ zgodnie z p. 5.7. niniejszej Specyfikacji.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o scisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normami. Domieszke
napowietrzajgca nalezy dozowac¢ razem z wodg zarobowg. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed
segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.11.3.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roziozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgc¢ jej zageszczanie, przy
pomocy mechanicznych urzgdzen wibracyjnych, zapewniajgcych jednolite zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity
wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
W przypadku przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykona¢ szczeline robocza.
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5.11.4. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac jej pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym aprobate techniczng,
jak najszybciej po zakonczeniu wbudowywania betonu.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60 %)
powierzchnia betonu powinna by¢ dodatkowo pielegnowana woda.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora
Nadzoru branzy drogowe;.

5.12. Budowa nawierzchni z kruszywa (dojazdy do przepompowni) i nawierzchni zwirowej
5.12.1.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ wymagang 15 cm.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé¢ od jej dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie w kierunku gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika nie mniejszego niz Is = 1,0.
5.12.2.Pielegnacja nawierzchni

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac¢, aby byta ona stale wilgotna,
zraszajac jg wodg ze zbiornikdw przewoznych. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji
wyréwnuje sie kruszywem o tych samych parametrach.

5.13. Naprawa nawierzchni gruntowych
5.13.1 Profilowanie drogi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca sie je
wykonywac rowniarkami. Grunt winien by¢ nawilgocony.

W czasie profilowania nalezy odtworzy¢ profil pierwotny drogi.
5.13.2. Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki optymalnej gruntowej
Nalezy wykona¢ odtworzenie drég do stanu pierwotnego w ten sposéb, ze na szerokosci pasa

wykopu, umocni¢ droge dwiema warstwami ttucznia, dolna warstwa 10 cm (po zageszczeniu) i
gorna -7cm (po zageszczeniu) ..

Sprofilowa¢ za pomocg réwniarki i doktadnie zagesci¢ wymieszang mase walcami ogumionymi
lub gtadkimi. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi |5 = 1,0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt.6.
6.2. Badania przed przystagpieniem do Robét
6.2.1. Materiat prefabrykowany z odzysku

Przed przystgpieniem do Robdét drogowych polegajgcych na wbudowaniu Materiatdw z odzysku
(kraweznikow, obrzezy, ptyt chodnikowych, kostki brukowej), sktadowanych przez czasokres
trwania Robdét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich
przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny muszg by¢ przedstawione do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej i wpisane do Dziennika Budowy.

6.2.2. Betony na podbudowy i nawierzchnie

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz
w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru branzy
drogowej do akceptaciji.
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6.2.3. Beton asfaltowy

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, do akceptaciji.

6.2.4. Materiat prefabrykowany z zakupu

6.3.

6.4.

Przed przystgpieniem do Roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania przeznaczonych do
wbudowania prefabrykatow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru branzy
drogowej, do akceptacji.

W szczegolnosci nalezy sprawdzic, czy producent danego prefabrykatu posiada wymagane
atesty i certyfikaty wyrobu.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw nalezy wykonywaé przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Krawezniki i obrzeza

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Kostki betonowe

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na $ciskanie.

Zaleca sie, aby do badania wytrzymatos$ci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Ptyty betonowe chodnikowe

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni z wykorzystaniem elementéw
prefabrykowanych

Badania pozostatych Materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z prefabrykatow
betonowych, w tym ptyt Sciekowych korytkowych, powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich Materiatow.

Kontrola jakos$ci wykonania podtoza

Sprawdzenie poditoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Aprobatg Techniczna.
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu: +5 cm.

Tolerancje dla gtebokoSci koryta:

- oszerokoscido3m: £1cm
- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm

Zageszczenie podfoza:

nie mniejsze niz Is = 1,0.
Kontrola jakosci podbudowy z chudego betonu.

Witasciwosci kruszywa
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Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa oraz dla kazdej
nowej partii.

Witasciwosci cementu

Dla kazdej nowej dostawy cementu nalez okresli¢ jego wtasciwosci. Wyniki powinny by¢ zgodne z
normami.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

Wilgotno$é mieszanki chudego betonu

Zawartos¢ wody w mieszance chudego betonu powinna odpowiadaé¢ wilogtosci optymalne;j,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz Is = 1,0.

Grubo$é podbudowy z chudego betonu

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy
powinna zosta¢ wykonana z tolerancjg =+ lcm.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie chudego betonu

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0cm.
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w swiezo roztozonej warstwie.

Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normami .

Trzy prébki nalezy badaé po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

Nasiagkliwo$¢ i mrozoodporno$é chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.
Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna zosta¢ wykonana z tolerancjg +10cm, —-5¢cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25cm
od szerokosci warstwy na niej uktadanej.

Roéwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

— 9mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny wykonane z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy nie powinny przekracza¢ wymaganej wysokosci o +1cm,
-2cm.
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Grubos$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna zosta¢ wykonana z tolerancja:

—dla podbudowy zasadniczej +lcm,
— dla podbudowy pomocniczej +1cm, —2cm.

6.5. Kontrola jakosci wykonania podsypki pod nawierzchnie

Przedmiotem kontroli jakosciowej wykonania podsypki bedzie sprawdzenie w zakresie uzytych
Materiatow, grubosci, wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych oraz zgodnosé
wykonanych Robét ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy
drogowej. Dopuszczalne odchylenie w grubosci podsypki nie moze przekracza¢ + 1 cm.

6.6. Kontrola jakosci wykonania taw i odtworzenia kraweznikéw i obrzezy oraz wykonania
nowych obrzezy terenu przepompowni

6.6.1. Ltawy betonowe
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dotychczasowg niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci zatozonej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci zatozonej.
¢) Roéwnos¢ gérnej powierzchni taw.
Rownos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1cm.
d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Dopuszczalne odchylenie trasy tawy
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od zatozonego kierunku nie moze przekraczaé +2cm
na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.6.2. Krawezniki, obrzeza, korytka sciekowe betonowe

Przy ustawianiu kraweznikéw, obrzezy, korytek nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii ustawienia elementéw w poziomie od linii wytyczonej, ktére
wynosi + 1 cm na kazde 10m,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny ustawienia elementéw , ktére wynosi +
1 cm na kazde 10 m,

c) rownosc¢ goérnej powierzchni elementéw, przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika
lub obrzeza i przytozong trzymetrowg tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

e) spadek korytek sciekowych - dopuszczalne odchylenie spadku + 10%

6.7. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej oraz budowy nowej
nawierzchni na terenach przepompowni

Sprawdzenie prawidtowosci odtworzenia nawierzchni z betonowych kostek polega na:

a) pomierzeniu szerokosci spoin,

b) sprawdzeniu prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

C) sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,

d) sprawdzeniu, czy desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréwno$ci podifuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
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Niweleta (profil podtuzny) nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)

Dopuszczalne odchylenia do wtasciwego profilu wynoszg + 0,5%.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci zatozonej o wiecej niz + 5 cm.

Badanie jakosci wykonania nawierzchni betonowej

Witasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa oraz dla kazdej
nowej partii.

Witasciwosci cementu

Dla kazdej nowej dostawy cementu nalez okresli¢ jego wtasciwosci.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.
Oznaczenie konsystenciji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma wg metody podanej
W recepcie.

Oznaczenie zawartoS$ci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma. Wynik
powinien by¢ zgodny z recepta.

Wytrzymato$é betonu na Sciskanie

Przed oznaczenie wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci
betonu. Gestos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 98% gestosci $redniej podanej na recepcie.

Wytrzymatos$é betonu na rozcigganie przy zginaniu

Wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z normami.

Nasigkliwo$é betonu

Badanie nasigkliwo$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami.

Mrozoodpornos$é betonu

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Roéwnos$é nawierzchni

Nierownos$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy pomocy taty lub planografu nie powinny
przekracza¢ 5 mm na drogach kl. | i Il oraz 6 mm na drogach pozostatych klas. Nieréwnosci
poprzeczne nawierzchni mierzone tatg 4 metrowg nie mogg przekracza¢ 5 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z zatozeniem tolerancji + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Grubosé nawierzchni
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6.9.

6.10.

Grubos¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg od 0 - 0,5 %.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie, rozcigganie, mrozoodpornosc

Sprawdzenie polega na odwierceniu wycieciu probek z wykonanej nawierzchni i przebadanie w
sposob okreslony w normach.

Kontrola jakos$ci odtworzenia nawierzchni ziemnej, zwirowej i z kruszywa

Przedmiotem kontroli jakosciowej odtworzonej nawierzchni ziemnej i zwirowej drég, oraz
nawierzchni z kruszywa na dojazdach do przepompowni i na stanowiskach postojowych przy
przepompowni bedzie sprawdzenie w zakresie:

- uzytych Materiatow,

réwnosci nawierzchni (tolerancja + 1,5 cm),

grubosci warstw (tolerancja + 1 cm),

wymaganych spadkéw poprzecznych (tolerancja +0,5%),
szerokosci nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),

oraz w zakresie zgodnosci wykonanych Robét ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru branzy drogowe;.

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni terenéw przepompowni sciekéw

Niezaleznie od wyzej sprecyzowanych wymagan dla poszczegdinych elementéw nawierzchni
drogowych kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg zagospodarowania terenéw przepompowni sciekdw, w tym korytek sciekowych przy
ogrodzeniach przepompowni PM2, PM1, PMH.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

8.2.

Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

a) wykonanie koryta pod tawe,

b) wykonanie tawy,

c) wykonanie koryta pod podbudowe,
d) wykonanie podbudowy,

e) wykonanie podsypki.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnosci

Cena Robét, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

a/ przy budowie tawy betonowe;j:
Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
Dostarczenie potrzebnych Materiatow,
Wykonanie koryta,
Wykonanie fawy betonowej,

b/ przy budowie kraweznika i obrzeza:
Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
Dostarczenie potrzebnych Materiatow,
RozScielenie i ubicie podsypki,
Ustawienie kraweznika i obrzeza,
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Wypetnienie spoin,
Obsypanie zewnetrznej sciany kraweznika i obrzeza,
Wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

¢/ przy budowie podbudowy z chudego betonu:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Oznakowanie Robdt,

Dostarczenie Materiatéw,

Wyprodukowanie mieszanki,

Transport na miejsce wbudowania,

Przygotowanie podtoza,

Dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
materiatow i urzgdzeh pomocniczych,

Roztozenie i zageszczenie mieszanki,

Ewentualne nacinanie szczelin,

Pielegnacje wykonanej podbudowy,

Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Techniczne;j.

d/ przy budowie nawierzchni betonowych

Prace pomiarowe i przygotowawcze,

Oznakowanie miejsca Robdt,

Dostarczenie Materiatow,

Wyprodukowanie mieszanki betonowej,

Transport mieszanki na miejsce wbudowania,

Oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

Utozenie warstwy mieszanki i zageszczenie,

Pielegnacje nawierzchni,

Wyciecie, wyczyszczenie i wypetnienie szczelin,

Przeprowadzenie pomiaréw i badan przewidzianych w Specyfikacji Technicznej,

e/ przy budowie nawierzchni mineralno-asfaltowej

Prace pomiarowe i przygotowawcze,

Oznakowanie miejsca Robdt,

Dostarczenie Materiatow,

Oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

Wyprodukowanie mieszanki mineralno asfaltowej,

Transport mieszanki na miejsce wbudowania,

Posmarowanie gorgcym asfaltem urzgdzen obcych, kraweznikéw itd.,
Skropienie miedzywarstwowe,

RozScielenie i zageszczenie mieszanki,

Natrysk uszczelniajgcy catg szerokosé jezdni,

Przeprowadzenie pomiaréw i badan przewidzianych w Specyfikacji Technicznej,

f/ przy budowie nawierzchni z kostki brukowej

Prace pomiarowe i przygotowawcze,

Oznakowanie miejsca Robdt,

Dostarczenie Materiatow,

Wykonanie koryta,

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza,

Wykonanie podbudowy z chudego betonu,

Przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z
zageszczeniem,

Utozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin piaskiem lub
zaprawg cementowo piaskowa,

Pielegnacje nawierzchni,

Przeprowadzenie badanh i pomiaréw przewidzianych w Specyfikacji Technicznej,

g/ przy budowie nawierzchni ziemnej utwardzonej ttuczniem i kruszywem

Prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- Oznakowanie miejsca Robdt,

- Dostarczenie Materiatow,

- Wykonanie koryta,

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza,

- Utozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem,

- Pielegnacje nawierzchni,

- Przeprowadzenie badanh i pomiaréw przewidzianych w Specyfikacji Technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM,
Warszawa, 1995

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.07

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Kod CPV: 45300000-0
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ST-01.07 — INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Instalacji elektroenergetycznych stuzacych do zasilania w energie elektryczng przepompowni
Sciekéw i towarzyszacych im urzadzen i instalacji sygnalizacyjnych w przepompowniach,
ktére zostang wykonane w zwigzku z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia sciekow i infrastrukturg towarzyszaca na terenie gminy Sierakowice:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ

jak réwniez wymagania dotyczgce automatyki i telemetrii sieciowych przepompowni
sciekow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
stuzacych do zlecenia i wykonania Robo6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Instalacji elektroenergetycznych w
obiektach przepompowni $ciekow:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ
przepompownia PKar na dziatce nr 1410 w Sierakowicach
z uwzglednieniem ponizszych uwag:

a. Przylacza elektryczne dla potrzeb zasilania energetycznego przepompowni sieciowych, oraz
ztgcza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni zostang wybudowane przez
ENERGA Operator;

b. Przytgcza elektryczne dla potrzeb zasilania energetycznego przepompowni lokalnych, nie
wchodzg w zakres prac objetych Kontraktem, zostang wybudowane przez wiasciciel
nieruchomosci, podtgczanych do przepompowni, jako linie zalicznikowych z ich instalacji
elektrycznych;

Wykopy dla kabli i rozdzielnic prowadzi¢ zgodnie z ST-01.02 oraz normami
Roboty betonowe (fundamenty rozdzielnic) prowadzi¢ zgodnie z ST-01.04;

Linie kablowe uktadane beda zgodnie z normami.
W zakres Robét wehodzi:
Montaz rozdzielnic RZS na terenie przepompowni sieciowych;
Uktadanie i podtaczenie linii kablowych pomiedzy:
- zlgczem kablowo-pomiarowym (wtasnos¢ ENERGA),
- rozdzielnicg RZS,
- zbiornikiem przepompowni,
- gniazdem w fundamencie dla czasowo przytgczanego zestawu dozowania
chemikaliow;
3. Podigczenie uktadéw pomiarowych, zabezpieczajgcych i kontrolnych;
4. Przytgczenie pomp;
5. Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom pionowy pograzany
w gruncie), w tym wykonanie potgczen ochronnych i wyréwnawczych;
6. Badania i pomiary odbiorcze,

NPT Qo

Uruchomienie obiektu i kontrola potgczen znajdujg sie w zakresie Robét wykonywanych przez
producenta kompaktowych przepompowni $ciekow.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa

oraz ST-00.00.

1.5. Wymagania ogoéine dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$é z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

2.  MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace Materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg odpowiadaty obowigzujgcym normom i

rozporzadzeniom, jak réwniez bedg posiadaty wymagane dokumenty dopuszczenia do

stosowania — aprobaty, zaswiadczenia, certyfikaty.

Wszelkie zamowienia materiatéw czy produktéw dokonane przez Wykonawce przed

uzyskaniem zgody Zamawiajgcego w odniesieniu do poszczegdélnych prébek bedg czynione na

jego wytgczng odpowiedzialnosé.

Urzadzenia, aparaty i instalacje musza spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepisow.

2.2. Stosowane Materiaty
» Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS;
» Kable zasilajgce i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiatdw w Dokumentacji

Projektowej;

» Tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4;

= Rury gruboscienne PVC;

= Uziom pionowy (prety stalowe ocynkowane).
2.3. Wymagania szczegélne
2.3.1. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS

Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych sieciowych przepompowni sciekow

zamowic¢ rozdzielnice RZS z wyposazeniem, ktére ma umozliwi¢ spetnienie wymagan

Inwestora.

Wyposazenie rozdzielnicy RZS w przepompowniach sieciowych

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli szafe zasilajgco-

sterujgca nalezy:

- przystosowaé do podtagczenia czujnikéw termicznych umieszczonych w pompach;

- zabezpieczy¢ uktad sterowania przed brakiem zasilania, asymetrig faz i niewtasciwym
kierunkiem za pomocg przekaznika kontrolnego ze zwtokg czasowg przy wigczeniu i
wytgczeniu.

- wykona¢ potgczenia wyréwnawcze pomiedzy szafkg sterowniczg a elementami metalowymi w
komorze pomp.

- wyposazy¢ w wewnetrzne zrodto ciepta z termoregulatorem dla zapewnienia prawidtowe;
temperatury pracy urzadzen;

- wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny (siec - O - agregat);

- wyposazy¢ w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, ktéry bedzie zasilat systemy
sterowania i teletransmisiji;

- wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe |l stopnia w obwodzie gtéwnym zasilania;

- wyposazy¢ w ukfad o$wietlenia wewnetrznego;

- wyposazy¢ w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC;
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- wyposazyC w ztgcze agregatu prgdotwoérczego tj 2 metrowy kabel z wtyczkg tréjfazowg
3P+N+PE, 32A.; gniazdo agregatu na bocznej $cianie szafy zewnetrznej;

- wyposazy¢ w urzadzenie przesytowe,

oraz przewidzie¢ w szafie rezerwe miejsca o wymiarach 10x20cm dla zamontowania np.
sterownika.

W uktadach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyzej 5 kW zamontowaé
urzadzenia miekkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

Kazdg pompe wyposazy¢ w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem zwarciowym i
przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym braku fazy), Pompy nalezy
zabezpieczy¢ przed réwnoczesnym wigczeniem; kazdg z pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
wytacznika silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnos$ci i rGwnomiernego zuzywania sie pomp, powinny one pracowac
w cyklu naprzemiennym.

Kazda z pomp powinna posiadac licznik czasu pracy pomp.

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego $ciekdw w
zbiorniku powinno spowodowa¢ automatyczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej pompy i
zatgczenie drugiej pompy oraz spowodowac wigczenie sie uktadu powiadamiania o awarii.

W celu ochrony uktadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowa¢ w szafe ochronng zamykang na zamek
wzglednie wykonaé w zamykanej na zamek szafie z podwojnymi drzwiami o min. IP65.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w:

- trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy powyzej 4 KW; pompy zabezpieczaé przed
suchobiegiem na podstawie pomiaru prgdu za pomocg elektronicznego ukfadu
zabezpieczajgcego;

- cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.

Sterowanie przepompowniami sieciowymi

Uktad sterowania urzadzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien umozliwia¢
kontrole podstawowych parametrow pracy przepompowni.

Obiekt moze funkcjonowac¢ w trzech trybach pracy. Wybor trybu pracy dla kazdej z pomp,
odbywa sie za pomocg przetgcznikéw rodzaju sterowania REKA / 0/ AUTOMAT
umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.

Tryby pracy przepompowni:

Praca podstawowa praca automatyczna - zarzgdzanie pracg obiektu realizowane przez ukfad
sterujgcy wspotpracujagcy w wytgcznikami ptywakowymi. Po spietrzeniu $ciekow w komorze
pompowni do zadanego poziomu wtgczenia, nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie
pompy nastgpi przy zadanym poziomie wytgczenia. Poziomy witgczenia i wytgczenia okreslone
bedzie przez odpowiednie zamontowanie wyfgcznika ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza
przepompowanie catosci doptywu sciekdw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.

Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja pomp.

Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp ponizej 4kW za pomocg tgcznika
ptywakowego, w przepompowniach o mocy pomp powyzej 4kW za pomocg uktadu
zabezpieczajgcego dziatajgcego na podstawie pomiaru pradu.

Praca w trybie recznym - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika rodzaju pracy dla
danej pompy w potozenie ,REKA".

Tryb pracy 0 - W tym stanie pracy, sterowanie pomp zostaje wytgczone. Niemozliwe jest
sterowanie automatyczne i reczne. Tryb pracy ,0” blokuje automatyke i zabezpiecza przed
mozliwoscig podania napiecia na urzadzenia w tym trybie. Stanowi rodzaj trybu serwisowego.
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Pomiary pozioméw w przepompowni
Pomiar poziomu podstawowy

Dla przepompowni, w ktérych mozliwa jest praca dwoch pomp réwnolegle nalezy zastosowaé
dwa wytgczniki ptywakowe.

W przypadku przepompowni w ktérej pracowac bedzie tylko jedna pompa — zastosowaé jeden
wytacznik ptywakowy.

Pomiar pozioméw granicznych (awaryjny)

W przypadku wzrostu poziomu $ciekbw do poziomu awaryjnego nastgpi¢ ma zadziatanie
wytgcznika ptywakowego ktory powoduje wystanie sygnatéw alarmowych oraz zatgczenie
pompy rezerwowej.

Obnizenie lustra sciekbw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno spowodowac
bezzwtoczne wytaczenie aktualnie dziatajgcej pompy.

System telemetrii

Zamawiajacy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktérym projektowany uktad musi byé
kompatybilny

Istniejacy system telemetryczny dziata w oparciu o moduty GSM. Moduly wspodtpracujg ze stacjg
bazowa z oprogramowaniem "Inspector”’ , komunikujgc sie z nig za pomocag komunikatéw SMS.

Wymagane cechy modutow:

. ilos¢ wejs¢ — co hajmniej 8

. programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocg dedykowanego programatora.
Oprogramowanie i odpowiednie kable potaczeniowe lub programator muszg byé
dostarczone przez wykonawce
mozliwos¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcéw

. ilo§¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatow — co najmniej 12
mozliwos¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwéch réoznych komunikatéw do
czterech odbiorcow.

. minimalna dtugo$¢ komunikatu 20 znakéw (preferowana 36)

. mozliwos¢ wysytania komunikatow testowych co okreslong ilos¢ godzin lub o statej
porze dnia. llos¢ testéw 1 do 4 na dobe.

. mozliwos¢ wystania komunikatu ze stanem wejs¢ modutu po otrzymaniu zapytania w

postaci CLIP- u lub SMS-a.

Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad praca uktadéw technologicznych, rejestracje
danych o pracy poszczegdlnych urzadzen oraz sygnatdw pomiarowych i alarmowych na
stanowisku monitoringu.

Wymagania dotyczace przesytu danych

Przyjete rozwigzanie techniczne musi umozliwia¢ zdalne przekazywanie nastepujgcych
sygnatow za pomocg GSM (sms-y):

a. zanik napiecia + powrdét,

b. suchobieg,

C. poziom alarmowy,

d. awaria pompy ,

g. wiamanie do zbiornika i rozdzielnicy RZS.

Montaz

Rozdzielnice RZS nalezy zamontowaé¢ na fundamencie betonowym wykonanym zgodnie z
ST-01.04. Wyposazenie rozdzielnicy zamontuje i uruchomi dostawca przepompowni $ciekow.

2.3.2. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia dozownika chemikaliéw
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Na terenie kazdej przepompowni przewiduje sie przygotowanie stanowiska do posadowienia
dozownika chemikaliéw. Dozowniki mogg by¢ przemieszczane. Stanowisko to nalezy
wyposazy¢ w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP65. Obwdd zasilajgcy gniazdo powinien byc¢
zabezpieczony wytgcznikiem roznicowoprgdowym i wyposazony w optyczng sygnalizacje
napiecia wyprowadzong na elewacje szafy wewnetrznej rozdzielnicy RZS. Obwdd ten, po
zdemontowaniu dozownika powinien zosta¢ wytgczony spod napiecia. Prace nalezy wykonywaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET

3.1.

Wymagania ogoéine

Wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu podano w ST-00.00.

3.2.  Rodzaje sprzetu
Sprzet, odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom, zawartym w Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdéine
Wymagania dotyczgce doboru $rodkéw transportu podano w ST-00.00.

4.2.  Srodki transportu
Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych, nalezy przestrzega¢ zalecen ich wytwoércéw, w szczegolnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie, czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujacg;

e aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

e zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00-00.
5.2. Wymagania szczegoélne wykonywania instalacji elektroenergetycznych
1. Nalezy stosowac sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 2.1 oraz do:
e ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom V,
e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
2. Przy wykonywaniu instalacji elektroenergetycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce Roboty podstawowe:
e geodezyjne wyznaczenie trasy linii,
e utozenie kabli w ziemi,
e wykonanie przepustéw ochronnych,
e poditgczenie przewoddow,
e wykonanie podej$¢ do odbiornikéw,
e przylaczenie odbiornikéw,
e wykonanie potgczen wyréwnawczych i ochronnych,
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6.

6.2.

7.

7.2.

8.

8.2.

9.

9.2.

e ochrona antykorozyjna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00..
Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu Robét, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych Robét, wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiardéw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych przewodow, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” — tom V.

Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych, sygnalizacyjnych i uziemian.

OBMIAR ROBOT

Zasady ogdlne obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.
Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni jest
kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu, zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

ODBIOR ROBOT

Zasady ogolne odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

Warunki szczegolne odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca Robét jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych Robdét, takich jak:

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
protokoty badan i préb producenta,
Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
rysunki, plany i schematy powykonawcze,
protokoty z pomiardw odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiaréw
skutecznosci ochrony porazeniowej i rezystancji izolacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

Ptatnosci

Cena Robét, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

Roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatéw,
préby montazowe,

sprawdzenie odbiorcze instalacji,

pomiary i badania w trakcie wykonywania Robdét,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robét.
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10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

10.1. Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce polskie przepisy i normy. W szczegdlnosci sg

zgodne z:

— Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz.
351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz.
452),

— Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

— Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

— Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdinym bezpieczehstwie produktow. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 15, poz.179),

— Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002 r. nr 166,
poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122,
poz.1321, z pdzniejszymi zmianami);

10.2. Ponadto sg one zgodne z Rozporzgdzeniami wiasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie
wyzej wymienionych ustaw, w szczegélnosci:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690),

— (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczgcymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

— (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowla-nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z
pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.
U. 22003 r. Nr 121, poz. 1138).

10.3. Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Innymi przepisami i uwarunkowaniami, a w
szczegoblnosci:

— Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych, normami

— Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw przytgczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztéw
przy-tgczenia, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw. (Dz. U. Nr
85, poz. 957 z 2000 r.),

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.08

OGRODZENIE

Kod CPV: 45300000-0
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ST - 01.08 OGRODZENIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z budowg ogrodzen terenéw przepompowni sciekéw, wchodzacych w
zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw i
infrastruktura towarzyszaca na terenie gminy Sierakowice:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w punkcie.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania ogrodzen terenéw dla nastepujgcych
przepompowni:

ETAP Il ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ
przepompownia PKar na dziatce nr 1410 w Sierakowicach
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdéinych:

a. betonowe cokoliki pod stupki ogrodzenia wykona¢ zgodnie z ST-01.04.- ,Roboty betonowe”,
b. wykonanie furtki nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu warsztatowi $lusarskiemu.

W zakres Robot wehodzi :

. Budowa ogrodzenh dla terenéw w/w przepompowni;

o Wykonanie i montaz furtek ogrodzeniowych o szerokosci 1,0 m.;
. Zainstalowanie zamknie¢ w furtkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
Zz ST — 00.00. i Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogélne wymagania podano w ST — 00.00.

MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace Materiatéw

Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg
— certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Rodzaje zastosowanych Materiatow

- Stupki stalowe o wysokosci 240 cm, profil zamkniety o przekroju prostokgtnym 60x40x2,
narozne o przekroju kwadratowym 60x60x3— stal ocynkowana ogniowo, powlekana PVC lub
malowana, z elementami tgczeniowymi paneli, kolor zielony;

- Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z pretéw powlekanych ®5, oczka 50x100 mm, kolor
zielony

- Furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m, kolor zielony;

- Stupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi;

- Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania;
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- Materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu podano w ST — 00.00..
3.2. Rodzaje sprzetu

- geodezyjny sprzet pomiarowy,
- inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i w ilosci odpowiadajgcej wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczgce doboru $rodkéw transportu podano w ST — 00.00.
4.2. Srodki transportu

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- inne srodki transportu, wynikajgce z Projektu Organizacji Robét, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST — 00.00.
5.2. Wymagania szczegoéine wykonania Robét

Po wytyczeniu trasy ogrodzenia nalezy wykona¢ wykopy pod cokoliki betonowe stupkow
ogrodzenia. Wykopy wykona¢ wg ST-01.02. Roboty ziemne.

Po zaszalowaniu wykopdéw pod cokoliki stupkéw ogrodzenia i wylaniu mieszanki betonowe;j
(wg ST-01.04) nalezy w wylewanym betonie kotwi¢ stupki na gteboko$¢ 50 cm., do wytyczonej
linii regulujgcej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez geodete przy uzyciu niwelatora. Do
czasu stwardnienia betonu stupki podeprzeé.

Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.
Montaz paneli: tgczenie, mocowanie do stupkéw posrednich i naroznych, wykona¢ zgodnie z
instrukcjg montazowg producenta.

Montaz furtki:
przez wyspecjalizowany warsztat Slusarski, ktéremu Wykonawca zlecit wykonanie furtki,
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w przypadku zakupu gotowej furtki.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczyé
przed korozjg malowaniem ochronnym, przed malowaniem oczysci¢ szczotkg stalowg (lll
stopien czystosci) i zagruntowac farbg przeciwrdzewng cynkowg 60%, lub rbwnowazna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST- 00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonania Robdét i uzytych Materiatéw
oraz sprzetu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢ dostarczonego Materiaty (panele ogrodzenia, stupki stalowe, furtki),
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- poprawnos$¢ montazu.
Szczegdlnej kontroli podlega¢ bedg Roboty zakryte, niewidoczne po odbiorze.

Wyniki kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.
W Dzienniku Budowy nalezy odnotowaé co najmniej:
- wytyczenia geodezyjne,

- wyniki kontroli powtok antykorozyjnych.

- wynik proby ruchowej i zamknie¢ furtek.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST — 00.00.
7.2. Warunki szczegélne odbioru Robét

Odbidér techniczny ogrodzenia terenu przepompowni nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu badah wg p. 6.2.

Nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
- zastosowanie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢é wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatdow uzytych do Robdt, wynikow pomiaréw i
badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczacych Robét,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin Robdt.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00.00.

8.2. Ptatnosci

Cena Robét, okreslonych w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”, normy.
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