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ST-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00.00 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00.00 zawiera zbiór ogólnych informacji i wymagań 
wspólnych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
projektu  budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Sierakowice. 
 

Niniejszy projekt realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia:  
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji  
Sierakowice – etap II”, zakres 3. 

Przedsięwzięcie to podzielone zostało na trzy następujące zakresy: 

 

ZAKRES 1  ZAKRES 2  ZAKRES 3  

SIERAKOWICE –SOSNOWA 
GÓRA -WYGODA -KARWACJA 

- MOJUSZ                                         
(etap IV cz.I), ZADANIE 2b:  

MOJUSZ 

MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, 
BĄCKA HUTA  (etap IV cz. II)            

SIERAKOWICE, REJON UL. 
KARTUSKIEJ 

 

Dla tego przedsięwzięcia niniejszy komplet Specyfikacji Technicznych dotyczy  
ZAKRESU 3 . 
 

Dla tego przedsięwzięcia niniejszy komplet Specyfikacji Technicznych dotyczy  
zakresu objętego dokumentacją projektową etapu II zakres 3, realizowanego na obszarze 
miejscowości Sierakowice, rejon ul. Kartuskiej. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-00.00 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1.3.1. Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację Kontraktu.  
1.3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie gminy Sierakowice –  zakres 1 – 2  obejmuje wykonanie następujących 
Robót: 

 

Lp. Wyszczególnienie 

1 2 

1. Rozbiórki nawierzchni  

2. Roboty ziemne – wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy, wymiany gruntów nienośnych 

3. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej  wraz z obiektami sieciowymi i odgałęzieniami na 
posesje 

4. Montaż przepompowni ścieków sanitarnych 

5. Rurociągi tłoczne wraz z obiektami sieciowymi 
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6. Instalacja zestawów dozowania chemikaliów (urządzenia antyodorowe) 

7. Próby i pomiary 

8. Naprawy nawierzchni drogowych po Robotach montażowych 

9. Utwardzenie dojazdów do przepompowni 

10. Zagospodarowanie terenów przepompowni 

11. Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni 

12. Ogrodzenia przepompowni 

13. Przyłącza kanalizacyjne 
 

Zakresy rzeczowe planowanej budowy sieci: 
 

Lp. Wyszczególnienie 

 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ (etap II zakres 3) 

1. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite                              - 852,8 mb 

2. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 PE-RC                                    - 144,2 mb 

3. Rurociągi tłoczne DN 90 PE -RC                                                                       – 109,7 mb 

4. Sieciowe przepompownie ścieków sanitarnych                                               - 1 komplety 

5. Odgałęzienia sieci na posesje (13 szt.) DN 160 PVC-U lite                                 - 81,3 mb                                      

 

1.3.3. Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować w powiązaniu 
z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi ST-01:   

ST-01.01 Roboty rozbiórkowe 
ST-01.02 Roboty ziemne 
ST-01.03 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
ST-01.04 Roboty betonowe 
ST-01.05 Roboty montażowe na sieciach wod.- kan. 
ST-01-06 Roboty drogowe 
ST-01.07  Instalacje elektroenergetyczne – zasilanie przepompowni 
ST-01.08  Ogrodzenia przepompowni                                                  

  

1.3.4. W różnych miejscach w/wym. Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. 

 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed 
datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (np. Specyfikacje 

techniczne, ST, ST-00.00.) - opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które 
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych Robót.  

 

Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 

1994 - „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami). 
 

Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Inwestora (Zamawiającego) do działania jako 

Inżynier w niniejszym Kontrakcie, stanowiąca zespół branżowych inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, uczestników procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 
„Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami). 

  

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 „Prawo 

budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami). 
 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną 
jakości Materiałów i Robót. 

 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  

 

Przedmiar Robót -  zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego - rozdział 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: 
projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. 

 

Dokumentacja Projektowa – zbiór opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z późn. zmian.). 

 

Dokumentacja geodezyjna - zbiór map oraz innych opracowań powstałych w wyniku 

wykonania prac geodezyjnych. 
 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 

Odbiór częściowy robót budowlanych - polega na ocenie ilości, jakości, zgodności z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną wykonanych Robót na danym odcinku, w 
związku z etapowym rozliczaniem robót. 
Odbiór końcowy robót budowlanych – finalna ocena wykonanych robót w zakresie ilości, 

jakości, wartości, zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  
 

Odbiór  robót budowlanych zanikających bądź ulegających zakryciu - polega na finalnej 

ocenie ilości, jakości i zgodności z Dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do 

zamówień publicznych, ustanowiony Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 w celu ujednolicenia 
odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu 
zamówienia  i zmieniony Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującym prawem, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 

W terminie określonym w umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy, ponadto 
przekaże Dziennik Budowy, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. Od 
przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru końcowego Robót na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę trwałych znaków geodezyjnych na Terenie Budowy. Uszkodzone 
lub zniszczone trwałe znaki  Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1.5.2.1. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
 

Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego po  podpisaniu Kontraktu Projekty Budowlane  w 1 
egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi na 
Roboty objęte Kontraktem, a ponadto projekty wykonawcze i dokumentację geotechniczną. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt Organizacji 
Robót.  

 

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekty Organizacji 
Ruchu.  
 

3. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robót.  
 

4. Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną dla 
zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, naniesie zmiany na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu; ponadto 
sporządzi kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  
 

5. Wykonawca opracuje i dostarczy Instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urządzeń. 
 

6. Koszt opracowania tych dokumentacji nie podlega odrębnej zapłacie i uznaje się, że 
Wykonawca ujął ten koszt w cenie umownej 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  
 

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami 
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo 
wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. 

 

2. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych wg skali rysunku. 

3. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem 
ważności: 
 Dokumentacja Projektowa,  
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

4. Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru  i 
Zamawiającego, który ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

 

5. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inżynierskich i wymaganiami Materiałowymi określonymi w Dokumentacj i Projektowej  
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
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6. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń 
od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.  

 

7. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  i będzie to miało wpływ 
na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 

1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

1.   Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
uzgodniony wcześniej Projekt Organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji 
określoną w Dokumentacji Projektowej. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten 
powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę 

 

2.  Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich 
ustawieniem. 

3. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na Terenie Budowy, należy przerwać 
wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z 
Terenu Budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora Nadzoru o tym incydencie.  

4. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych Robót Wykonawcy, w tym  
zasilające pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spełniać odnośne międzynarodowe 
standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób 
zatrudnionych. 

 

1.5.5. Tablice informacyjne i pamiątkowe o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,  oraz 
tablice BIOZ.. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść 
informacji musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.  

Tablice informacyjne ustawiane są w miejscu realizacji projektu, niezwłocznie  
po rozpoczęciu Robót.            

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o których mowa w  ust. 1   winien być 
uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

 

1.5.6. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1. Roboty objęte niniejszym przedsięwzięciem zlokalizowane są  w ich sąsiedztwie obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:  

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ   

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w otulinie obszaru Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, a ponadto znajduje się w sąsiedztwie Lasów Mirachowskich stanowiących 
obszar Natura 2000 PLB22008. 

 

2. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

 

3.    Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
  

a. W trakcie wykonywania prac w pobliżu obszaru leśnego zapewniona będzie płynność 
robót oraz maksymalnie ograniczony hałas i emisje spalin. 
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b. Prace w obszarze Natura 2000 z uwagi na ptactwo należy zaplanować w 
harmonogramie  poza okresem lęgu i wychowywania młodych, (tj. poza okresem od 01 
marca do 31 sierpnia), co wyeliminuje zagrożenie płoszenia ptaków i porzucenia gniazd. 

 

c. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 

d. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

e. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim. 

 

f. Po zakończeniu Robót Teren Budowy zostanie przywrócony do stanu właściwego. 
 

g. Wykonawca Robót zapewni zgodne z zasadami ochrony środowiska, w tym z 
przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, postępowanie z odpadami 
budowlanymi, oraz odpadami powstającymi w trakcie realizacji Robót. 
Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji Robót stanowią własność Wykonawcy. 

 

4.   Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

1.5.7.   Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i sprzęcie, Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1.  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

1.5.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1.  Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki 
pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
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5. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

6. Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do 
przebywania na budowie.  

7. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie wymogi przepisów krajowych odnoszące 
się do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz urządzeń socjalnych. 

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną; 

 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze; 

 Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 

 Dojścia na budowę i oświetlenie; 

 Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne; 

 Sprzęt pomiaru gazu; 

 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy, w tym stołówki, 
umywalnie i toalety; 

 Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracowników 
oraz warunki socjalne są spełnione. 

 

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 
sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (plan 
„BIOZ”), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia Robót. 

 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, oraz władze konserwatorskie 
i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

3. Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje,  zarządzające 
urządzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i 
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje  wszelkich niezbędnych adaptacji 
i innych koniecznych Robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie 
współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robót. 

 

4. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

 

5. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie  
odpowiedni podmiot użytkujący, lub będący właścicielem tych instalacji lub urządzeń,                   
a także  Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w 
usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 

1.5.11.  Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
pojazdów związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone 
elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

2. W trakcie wykonywania prac w pasie drogowym drogi gminnej należy zachować ciągłość 
ruchu pojazdów. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku należy przygotować 
objazd. 
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1.5.12. Opieka nad Robotami. 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie Materiały  i sprzęt 
używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementów w zadowalającym stanie, 
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może 
natychmiast zatrzymać Roboty. 

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejęcia Robót, Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

4. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 
prowadzenia pomiarów Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 
1 godziny od zgłoszenia prośby. 

5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego 
kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w 
Kontrakcie. 

6. Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych  każdego rurociągu, Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wykonanie podłączeń do czynnych przewodów i będzie uczestniczyć w 
ich włączeniu do eksploatacji. 

 

1.5.13. Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i 
władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich regulacji 
wymienionych w punkcie 1 (powyżej) i stosować się do nich. 

 

1.5.14. Prawa patentowe 
 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione 
skorzystanie z rozwiązania projektowego, urządzenia, Materiału lub metody, które są 
chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 
wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego 
rozwiązania, urządzenia, Materiału lub metody. 

 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do Robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
Materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

1.5.15. Rozpoczęcie Robót 
 

1. Zamawiający jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia Robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, co najmniej 
na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (Robotami budowlanymi), 

 

b) oświadczenie Inspektorów Nadzoru wszystkich branż, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami budowlanymi.  

 

2. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę, wydanej zgodnie z obowiązującą Ustawą  – Prawo Budowlane. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót muszą uzyskać 
akceptację Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

 

2. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
- Nowe i nieużywane; 

- Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Dokumentacji Projektowej i 
niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów; 

- Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym:  

-     świadectwa dopuszczenia do obrotu,  
-     certyfikaty bezpieczeństwa, wymagane zgodnie z obowiązującą  Ustawą, 
- certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną 

(oznakowanie znakiem budowlanym „B”), lub 
- oznakowanie znakiem CE, oznaczającym, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

normą europejską lub europejską aprobatą techniczną, 
- atesty i opinie potwierdzające jakość produktów, 
- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatów systemów jakości. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

2.2.  Źródła uzyskiwania Materiałów 
 

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych i próbki. 

 

2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.3.  Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 
 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to  
źródła wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

 

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

 

2.4.  Inspekcja wytwórni Materiałów 
 

1. Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
 

      W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych 
inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

 

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
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- W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producentów Materiałów. 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.5.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

2. Każdy element Robót, w którym zastosowane zostaną nie zbadane, bądź nie 
zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
odrzuceniem i nie zapłaceniem. 

 

2.6.  Przechowywanie i składowanie Materiałów 
 

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 
miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości  
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości 
(PZJ), lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego .                      
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 

 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,  Specyfikacjach Technicznych, 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego 
użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru . 

 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 
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1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 
Materiałów. 

 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu,  które nie odpowiadają warunkom 
Kontraktu, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 

 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.     Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie posadowienia 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez  Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe (zabezpieczenie 
placu budowy, wykopów i ich odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie bezpieczeństwa 
prowadzonych robót. 

4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu posadowienia Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

5. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia rzędnych posadowienia przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

6. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru  uwzględni wyniki badań i obserwacji 
podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych, 
oraz inne czynniki wspomagające ocenę Robót. 

7. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później, niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty   
Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową  Specyfikacjami 
Technicznymi,  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

 Część ogólną, podającą: 

a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
c. zapewnienie ciągłości przejazdu na drodze do wsi Rębienica i na terenie wsi w czasie 

prowadzenia robót, 
d. zasady BHP, 
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e. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
f. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
g. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
h. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
i. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
uprawnionemu przez Inwestora, 

j. sposób postępowania z odpadami. 
 

 Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 

a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów 

itp., 
c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 
d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami, które nie odpowiadają wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. 

 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 
częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
kontraktowymi. 

 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań. 

 

5.  Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych.  

 

6. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. 

 

7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 

6.3.      Pobieranie próbek 
 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 

2. Na zlecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych Materiałów, które budzą jego wątpliwość  co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek. 

 

3. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.  
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4. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru  
będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru  

 

6.4.      Badania i pomiary 
 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  na piśmie wyniki do 
jego akceptacji. 

 
6.5.      Raporty z badań 
 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. 

 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru  na formularzach według  
dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

 

2.  Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

3. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 

W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

 

6.7.      Atesty jakości Materiałów i sprzętu 
 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 
każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane dla danego producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań.  Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko Materiały posiadające atest, stwierdzający 
ich pełną zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8.    Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 
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1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 
Zamawiającego i  Wykonawcę i winien być prowadzony od początku budowy do 
zakończenia inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Kierowniku Budowy. 

 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na 
Terenie Budowy. 

 

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 

 Datę akceptacji przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ)  i 
harmonogramu Robót; 

 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót; 

 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

 Daty i przyczyny wstrzymania Robót; 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych; 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 
pogodą; 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej; 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót; 

 Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót; 

 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

6.8.2.   Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiałowe, orzeczenia o jakości Materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Protokółu Odbioru Robót. 

 

6.8.3.    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.2. 
następujące dokumenty: 

a. Decyzje o Pozwoleniu na Budowę; 
b. Protokóły przekazania Terenu Budowy; 
c. Zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami 
d. Plan BIOZ; 
e. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
f. Świadectwa Przejęcia Robót; 
g. Raporty o postępie robót 
h. Protokóły odbiorów częściowych; 
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i. Protokóły z narad i ustaleń; 
j. Protokoły konieczności robót dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami, 
k. Dokumentację projektową dodatkową powstałą w trakcie prowadzenia robót 
l. Operaty geodezyjne; 
m. Korespondencję na budowie. 
n. Dokumentację powykonawczą, 

 

6.8.4.   Przechowywanie dokumentów budowy 
 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

3.  Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
także je udostępniać Inwestorowi (Zamawiającemu) na jego życzenie. 

 

7.         ODBIÓR ROBÓT 

7.1.     Rodzaje odbiorów 
 

Zgodnie z Umową z Zamawiającym, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy odcinka  Robót  (jako odcinek Robót przyjmuje się całość prac 

wykonanych na obszarze jednej zlewni), wystawienie gwarancji jakości wykonanych Robót i 
Protokółu odbioru,  

c. odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie Robót – wystawienie Protokółu odbioru 
końcowego). 

 

7.2.   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 
Kontraktu i polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość tej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 
 

7.3.  Odbiór częściowy 
 

Odbiory częściowe wykonanych odcinków Robót dokonywane będą zgodnie z odpowiednimi 
zapisami w Kontrakcie oraz wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

 

7.4. Gwarancja jakości wykonanych Robót 
 

Gwarancja jakości wykonanych Robót będzie wystawiona zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 

7.5. Dokumenty przejęcia Robót 
 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Protokół odbioru, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
2. Dla celów przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami; 
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 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą; 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 

 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń; 

 Receptury i ustalenia technologiczne; 

 Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów; 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości; 

 Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów (certyfikaty, deklaracje zgodności itp.); 

 Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości; 

 Sprawozdanie techniczne; 

 Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych; 

 Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robót zgodnie ze sztuką budowlaną 
i obowiązującymi przepisami; 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

 Zakres i lokalizację wykonanych Robót; 

 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego; 

 Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 

 Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
 

7.6. Odbiór końcowy 

1. Protokół Odbioru końcowego,  wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu, 
będzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór końcowy. 

2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu 
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek, które wystąpiły w 
okresie Gwarancji, odnotowanych w Protokole.   

 

7.7.  Dokumentacja powykonawcza 

1.  Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie  
 prowadzonymi Robotami. 

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego  
musi być przygotowana nowa dokumentacja.  

3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) egzemplarzach i 
złożona na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

4.  Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę Robót powinna być 
przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego). 
Powyższa dokumentacja powinna być dostarczona na nośnikach magnetycznych  (płyty CD 
ROM). 

5.  Cała dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna być przedłożona  
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.  

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu, przewidziano rozliczenie ryczałtowe.  
  
Rozliczenie robót zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu.  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 
1118), z późniejszymi zmianami; 

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz szczegółowego zakresu 
rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 
881),  

 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2041), 

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie 
będą miały aktualne wydania norm (w przypadku zmiany norm w trakcie jego realizacji decyzje 
należą do  Inspektora Nadzoru w ramach jego kompetencji), o ile nie postanowiono inaczej. 
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ST-01.01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót rozbiórkowych, które zostaną zrealizowane w ramach projektu budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie gminy Sierakowice:  

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ   
 

a mianowicie:  
- rozbiórka nawierzchni drogowych, 
- rozbiórka nawierzchni chodnikowych, 

 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w p. 1.1.  

 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST zawierają wymagania dla Robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg, wykonywaną w ramach przygotowania terenu pod budowę, oraz usunięcia 
rozebranych elementów gruzu i asfaltu z Terenu Budowy.  

Roboty te obejmują rozbiórkę nawierzchni drogowej – jezdni i chodników: asfaltowej, betonowej, 
podbudowy betonowej, z brukowca, płyt betonowych chodnikowych 50 x 50, kostki brukowej 
betonowej, krawężników, obrzeży.   

W ramach Robót rozbiórkowych Wykonawca winien posortować materiał rozbiórkowy,  
oddzielając gruz od Materiałów, które można ponownie wbudować lub użyć na innych 
obiektach. Materiały nie wykorzystane do ponownego wbudowania stanowią własność 
Inwestora. 

1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z ST-00.00 . i 
Dokumentacją Projektową. 

1.5.    Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze 
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania podano w ST-00.00. 

 

2. MATERIAŁY 

Dla Robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje się zużycia Materiałów 
budowlanych, za wyjątkiem Materiałów  służących do oznakowania miejsc prowadzenia Robót 
rozbiórkowych takich jak: 

- bariery ochronne typu U-20 lub równoważne, 
- tablice ostrzegawcze, 
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe). 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.    Wymagania ogólne 
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Sprzęt przewidziany do Robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i 
warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni drogowej należy 
wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej odpowiadający pod względem typów i wielkości 
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera: 

- ładowarki, 
- spycharki, 
- koparki, 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe ( samowyładowcze ), 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne lub spalinowe do cięcia nawierzchni, 
- frezarki nawierzchni, 
- sprężarki powietrza, 
- narzędzia (łomy, drągi stalowe itp.). 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00.00 . 

4.2. Środki transportu 

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu odpowiadającymi pod 
względem typów i wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru branży drogowej. 

4.3. Składowanie elementów nawierzchni do ponownego wbudowania 
 

4.3.1. Wymagania ogólne 

Materiały przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg rodzajów, 
składowane będą na Terenie Budowy do czasu zakończenia prac ziemnych wg ST-01.02 i 
montażowych wg ST-01.05. 
 

4.3.2. Wymagania szczególne 

4.3.2.1. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe 

Kostki betonowe z rozbiórki należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać 
krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.  

4.3.2.2. Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  powinno być 
zorganizowane w sposób chroniący Materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym, oraz 
wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych.  Zaleca się zastosowanie 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niż szerokość składowanego Materiału. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
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5.2. Wymagania szczególne 

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, 
wytyczenie i trwałe oznaczenie Robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu). 

- Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych należy:  
Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub 
równoważne i tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! 
Głębokie wykopy”. 
Tam, gdzie zostało to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawić oznakowanie 
pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe powinny być o 
klasę wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót. Przygotować 
nocne oświetlenie wykopu. 

- Przed właściwą rozbiórką krawędzie nawierzchni bitumicznej naciąć mechanicznie piłą 
do asfaltu. 

-  W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem powstałym po wykonaniu prac 
rozbiórkowych, w tym na dojściach do poszczególnych posesji, należy wykonać 
przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 

- Gruz oraz pozostały Materiał z rozbiórki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego 
wbudowania, należy wywieźć z Terenu Budowy na miejsce zatwierdzone przez 
Inżyniera. Wszelkie koszty związane z wywozem i złożeniem gruzu i Materiału 
rozbiórkowego na wskazanym miejscu należy wliczyć w cenę jednostkową Robót 
rozbiórkowych. 

- Oznakowania, bariery ochronne i nocne oświetlenie terenu objętego Robotami 
rozbiórkowymi utrzymywać przez okres wykonywania prac sieciowych na danym 
odcinku. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli Robót podano w ST-00.00 .  

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Kontrolowane będą następujące elementy: 

- Kompletność Robót rozbiórkowych i ich zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi i z 
Dokumentacją Projektową. 

- Sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robót 
rozbiórkowych, 

- Składowanie elementów przewidzianych do ponownego wbudowania, 
- Wywóz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce 

wywozu. 
 
7.       ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

8.2. Płatności 

Cena Robót,  określonych  w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio: 

- wytyczenie i trwałe oznaczenie zakresu rozbiórek, 
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- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót, 
- rozbiórki nawierzchni bitumicznej, 
- rozbiórki nawierzchni betonowej, 
- rozbiórki podbudowy betonowej, 
- rozbiórki nawierzchni chodników z kostki betonowej, 
- rozbiórki krawężników, 
- załadowanie gruzu koparko-ładowarką, 
- wywóz z Terenu Budowy Materiału rozbiórkowego i złożenie go w wyznaczonym 

miejscu, 
- opłaty za składowanie i utylizację odpadów, 
- zasypanie wykopów po rozbiórkach, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia rozbiórek. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Warunki techniczne wykonania; oraz normy  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 
220/2003, poz. 2181). 
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ST-01.02. ROBOTY ZIEMNE 

 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót ziemnych, które zostaną zrealizowane w ramach projektu budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy 
Sierakowice:  

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ  ,  
 

a mianowicie:  
 wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, 
 wykopy liniowe dla przewodów tłocznych i przewodów do urządzeń dozowania chemikaliów, 
 wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni, 
 wykopy pod studnie kanalizacyjne, 
 wykopy pod przepompownie ścieków sanitarnych, 
 wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie przepompowni, 
 wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń przepompowni, 
 roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu przepompowni 
 roboty ziemne związane z budową dojazdów do przepompowni i utwardzeniem terenu 

przepompowni, 
 przekopy próbne w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami. 
 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót ziemnych przy wykonaniu wykopów 
w gruncie, w którym występują różne (korzystne, średnio korzystne i niekorzystne )  warunki 
gruntowo - wodne.  

 

1.3.1.  Opis warunków gruntowo – wodnych 

Warunki gruntowo – wodne na terenie prowadzonych Robót ustalono na podstawie opracowania 
badań gruntowo-wodnych wykonanych przez „KIELKART” Kielce we wrześniu i październiku 
2007 roku i lipcu 2008 r. dla potrzeb projektowanych sieci. Odwiercono 60 otworów 
geotechnicznych o głębokości od 2,0 do 6,0 m ppt, łącznie 139 mb wierceń, w tym: 

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ ,  
- 6 otwory geotechniczne o głębokościach od 2,0 do 6,0 m ppt, łącznie 19,5 mb wierceń.   

Na  trasach budowy występują grunty rodzime różniące się genezą, litologią oraz parametrami 
geotechnicznymi, które podzielono na dwie grupy warstw: 
Warstwy nośne:   

- piaski średnie  
- piaski średnie ze żwirem 
- żwiry 
- piaski średnie gliniaste 
- glina piaszczysta 

Są to grunty plastyczne i twardoplastyczne, o średnim stopniu plastyczności IL = 0,30. 

Warstwy nienośne: 

- nasypy. 
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Wszystkie rozpatrywane otwory są suche. 

Głównym poziomem wodonośnym jest  czwartorzędowy poziom wodonośny.. 

Na terenie badań brak jest ciągłego poziomu wodonośnego. Woda może wystąpić jako woda 
zawieszona na warstwach nieprzepuszczalnych podczas obfitych opadów i wiosennych roztopów. 
Poziom lustra wody gruntowej może się wahać w zależności od pór roku i intensywności opadów 
atmosferycznych. 

1.3.2.   Warunki wykonywania prac  

Z uwagi na duże odległości pomiędzy otworami wiertniczymi (200500 m) oraz możliwość 
występowania gruntów nienośnych i słabonośnych, nie wykazanych niniejszymi otworami, należy 
prace ziemne prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, a w razie potrzeby wykonać 
uzupełniające badania geotechniczne. 
 

W związku z faktem, iż badania geologiczne nie wykazały istnienia wód gruntowych w poziomie 
wykopów pod sieć i przepompownie, nie przewiduje się prowadzenia prac odwodnieniowych. 
O ile zaistniałaby ich potrzeba, należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru podjąć decyzję o 
metodzie odwodnień: 
– bezpośrednio z wykopu na odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się nie 

wyżej niż 10 cm nad dnem wykopu, 
– metodą drenażu poziomego, 
– zestawem igłofiltrów i pomp próżniowych w przypadku większego napływu wód do wykopu 

 

Sieci i obiekty związane z budową kanalizacji sanitarnej należy posadowić na rzędnych 
projektowanych po całkowitym usunięciu gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów 
warstwy nienośnej. W razie potrzeby  należy dokonać wymiany gruntu: nienośne podłoże wybrać 
do gruntu nośnego (min. 30 cm poniżej planowanego dna kanału, studni, lub przepompowni i 
wypełnić wykop piaskiem średnioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu posadowienia 
kanału.  
 

Dopuszcza się wykorzystanie  do tych celów  – po przesianiu – nagromadzonego nadmiaru 
piasku z innych odcinków robót, prowadzonych wcześniej lub równolegle – po zaakceptowaniu 
jego parametrów przez Inspektora Nadzoru. 

 

Prace ziemne należy prowadzić tak, aby minimalizować naruszenia naturalnej struktury gruntu, co 
może prowadzić do obniżenia jego właściwości mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia 
nośności podłoża.  

 

Należy zachować minimalną szerokość wykopu, zależną od średnicy rury.  
 

Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogą naruszyć stateczności obiektów 
istniejących, tj. budynków, dróg i instalacji podziemnych. 
Podczas Robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne oraz 
napowietrzne linie elektroenergetyczne, zwłaszcza średniego napięcia. 

 

Wytyczenia trasy kolektorów, osi i rzędnych studzienek winien dokonać uprawniony geodeta. 
 

Zakres Robót ziemnych dla podanych powyżej (w p. 1.1.) elementów sieci jest następujący: 

1.3.3.  Wykopy liniowe pod kanały i  przykanaliki grawitacyjne 

Roboty ziemne obejmują: 

- usunięcie gleby,  ziemi urodzajnej ze zhałdowaniem w pryzmy,  
- usunięcie nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej, do gruntu nośnego, 
- wymianę gruntów nienośnych, 
- wymianę gruntów trudno zagęszczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni 

utwardzonej, 
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- wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, odwadniane w 
miejscach występowania wody gruntowej zestawami igłofiltrów i pompami 
powierzchniowymi  zgodnie z ST-01.03. - „Roboty odwodnieniowe”, 

- ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,  zabudowy, 
napowietrznych linii energetycznych, wykopy pod studnie w ogródkach przydomowych –  

- ręczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych, o ile takie wystąpią w wykopie, 
kanały można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni – 
przesianym), lub 

- ręczne przygotowanie podłoża wypełnionego piaskiem średnioziarnistym z ubiciem na 
mokro do poziomu posadowienia kanału, z uformowaniem na kąt 90o, tak aby do podłoża 
przylegała ¼ obwodu rury, 

- ręczne wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego,  
- uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur,  
- ręczne wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,                                 

z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu, do wysokości 30 cm nad 
lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego parametry na to pozwalają, bądź 
żwirem z dowozu, 

- wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym zasypując warstwowo, co 15 cm z 
zagęszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaźnika zagęszczenia w wielkości Is = 0,92, 
pod jezdniami Is = 1,0,   

- w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntów nienośnych, 
trudno zagęszczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z 
zagęszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0,   

- zagęszczenie nasypów: do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczać ostrożnie przy 
pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie 
zagęszczać bezpośrednio dotykając rury; pozostałą część wykopu można zagęszczać 
mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych.  

- wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o odpadach), 
- poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – uporządkowanie 

terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody tłoczne z rur PE-RC 

Roboty ziemne obejmują:  

- usunięcie gleby,  ziemi urodzajnej ze zhałdowaniem w pryzmy,  
- usunięcie nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej, do gruntu nośnego, 

- wymianę gruntów nienośnych, 
-     wymianę gruntów  trudno zagęszczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni 

utwardzonej, 
- wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, odwadniane                

w miejscach występowania wody gruntowej zestawami igłofiltrów i pompami 
powierzchniowymi zgodnie z ST-01.03. - „Roboty odwodnieniowe”,  

- ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,  zabudowy, 
napowietrznych linii energetycznych, 

- ręczne zniwelowanie dna wykopu, 
- ręczne wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,  z jednoczesnym 

demontażem szalunku przydennej części wykopu, do wysokości 30 cm nad lico rury, 
gruntem rodzimym bez kamieni,  

- wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypując warstwowo, co 15 cm z 
zagęszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaźnika zagęszczenia w wielkości Is = 0,92, 
pod jezdniami Is = 1,0,   

- w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntów nienośnych, 
trudno zagęszczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z 
zagęszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0,   

- zagęszczenie nasypów: mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń 
mechanicznych,  

- wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o odpadach), 
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- poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – uporządkowanie 
terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

1.3.5. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne przepompowni 

Roboty ziemne obejmują: 

- wykonanie na całym odcinku wykopu  dla kabla łącznie z przepustami.  Głębokości 
wykopów powinny być dostosowane do głębokości ułożenia kabli określonej w 
Dokumentacji Projektowej. Szerokość dna wykopu  nie powinna być mniejsza niż 0.3 m. W 
przypadku układania w rowie więcej niż jednego kabla szerokość należy zwiększyć tak, aby 
po ułożeniu kabli odległość ścianki wykopu od skrajnego kabla nie była mniejsza niż 0.15m.; 

- wyrównanie i ukształtowanie dna wykopu przed ułożeniem kabli. Podłoże powinno być 
wyrównane i ubite.  

- wykonanie  podsypki z piasku przesianego o grubości 10 cm i zasypki o grubości 10 cm; 
- zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie do wartości Is = 1,0, pod przewidzianą   
      do utwadzenia powierzchnią terenu przepompowni,   
- wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o odpadach). 

 

1.3.6.  Roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu przepompowni i dojazdów 

 Roboty ziemne obejmują: 
- wykonanie niwelacji  w obrysie planowanego ogrodzenia na  planowanej rzędnej  terenu, z  

zagęszczeniem  gruntu do Is = 1.    

1.3.7.  Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie kanalizacyjne i inne) 

Roboty ziemne obejmują: 

- usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej , 
- mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z ST-01.03.- „Roboty odwodnieniowe”, 
- wymianę gruntów nienośnych, 
- szalowanie wykopu, 
- przygotowanie podłoża do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni, 
- zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie; 
- wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o odpadach). 

Wykopy pod przepompownie należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w szczelnym 
deskowaniu i przy użyciu grodzic G62 lub równoważnych wg norm,które należy wbić w grunt 
wibromłotem na odpowiednią głębokość poniżej projektowanego dna technologicznego 
przepompowni.  

Rozparcie grodzic wykonać przy użyciu stalowych belek wg rysunku, który wykona Wykonawca. 

Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosować depresyjne 
pompowanie wody – opisane w ST-01.03. – „Roboty odwodnieniowe”. 

Wykopy ręczne wspomagać mechanicznym transportem urobku (żurawik). Posadowioną 
przepompownię zasypywać ziemią (pospółką) nie zawierającą kamieni warstwami co 25 cm z 
jednoczesnym zagęszczeniem do wartości Is = 1,0.  

Wykonane prace musi odebrać Inspektor Nadzoru.  
 

1.3.8. Wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie przepompowni 

Roboty ziemne obejmują: 

- dla fundamentu szafy RZS: ręczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na głębokość 80 cm, 
- dla fundamentu pod szafkę urządzeń do dozowania chemikaliów: ręczne wykonanie wykopu o 

wym. 80x80 cm na głębokość 30 cm, 
- dla fundamentu żurawika: ręczne wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na głębokość    70 cm, 
- uporządkowanie terenu. 

 

1.3.9.  Wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń przepompowni 

Roboty ziemne obejmują: 
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- ręczne wykonanie dołków o wym. 40x40 cm na głębokość 80 cm pod fundament słupków 
stalowych, 

- uporządkowanie terenu. 
 

1.3.10. Roboty ziemne związane z utwardzeniem terenu przepompowni 

Roboty ziemne będą polegały na wybraniu gruntu  na powierzchni obrysu ogrodzenia, 
powiększonej o 10 cm na każdym z boków,  na średnią głębokość ok. 0,3 m, celem wbudowania 
w to miejsce proponowanej konstrukcji nawierzchni. Istniejący grunt (po wybraniu 0,3 m) należy 
zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0.  

Nadmiar gruntu należy wywieźć, postępując zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. 
Konstrukcja nawierzchni została opisana w ST-01.06. – „Roboty drogowe”. 
 

1.3.11. Roboty ziemne związane z budową dróg dojazdowych i zjazdów do przepompowni  

Roboty ziemne będą polegały na wybraniu gruntu  na powierzchni obrysu grogi lub zjazdu, 
powiększonej o 10 cm na każdym z boków,  na średnią głębokość ok. 0,3 m, celem wbudowania 
w to miejsce proponowanej konstrukcji nawierzchni. Istniejący grunt (po wybraniu 0,3 m) należy 
zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0.  

Nadmiar gruntu należy wywieźć, postępując zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. 
Konstrukcja nawierzchni została opisana w ST-01.06. – „Roboty drogowe”. 
 

1.3.12. Przekopy próbne w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami 

Roboty ziemne obejmują: 

- ręczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na głębokość zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia, 

- po zlokalizowaniu kabli – ułożenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie podwieszenia, 
- po zlokalizowaniu rurociągu – wykonanie podwieszenia, 
- uporządkowanie terenu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową i ST-00.00.. 

1.5.  Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

  

2. MATERIAŁY 

2.1.     Wymagania dotyczące Materiałów 

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu) muszą posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i 
certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z 
obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa. 

Grunty dopuszczone do użycia w pracach ziemnych (podłoża, podsypki, obsypki, zasypki,  
powinny spełniać wymagania określone w normach.  

Materiał powinien być jednorodny, obojętny chemicznie i łatwo zagęszczalny. 

2.2. Stosowane Materiały 

do prac ziemnych:  

- grunt z wykopów, 
- grunt piaszczysty na uzupełnienie  ubytków gruntu w wysokości podłoża, 
- piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jeżeli zajdzie potrzeba 

wymiany gruntu)  
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- humus, torf, ziemia kompostowa do obsypania skarp przy przepompowniach, zjazdach i 
drogach dojazdowych 

- szalunki:  płytowe przestawne, z atestem  
- grodzice G62 lub równoważne, 
- szalunki systemowe z atestem, 
- nasiona traw 

do zabezpieczeń: 

- bariery ochronne typu U-20 lub równoważne, 
- tablice ostrzegawcze, 
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe). 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.     Wymagania ogólne 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2.     Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót Ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: 

-     odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- zagęszczania nasypów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
- montażu, wbijania i wyciągania grodzic (wibromłot, żuraw samochodowy, spawarka 

elektryczna), 

oraz z niwelatora i innego sprzętu – odpowiadającego pod względem typów i wielkości 
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00.00. 
 

4.2. Środki transportu 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i 
wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót: 

a. roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, wykonanie próbnych przekopów w 
miejscach kolizji z istniejącymi sieciami, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia), 

b. zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu kołowego i pieszego 
poprzez założenie barier ochronnych, przygotowanie dojść do posesji, ustawienie 
oznakowania pionowego,  
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c. przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 
d. wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną, wodę oraz 

odprowadzanie ścieków, 
e. dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
f. odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru, 
g. wymiana gruntów nienośnych,  
h. wymiana gruntów trudno zagęszczalnych w obrębie wykopu zlokalizowanego w jezdni o 

nawierzchni utwardzonej, 
i. przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie), 
j. wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zagęszczenie), 
k. zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków, 
l. zabezpieczenie skarp zjazdów do przepompowni i skarp wznoszących teren przepompowni, 
m. usunięcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy 
n. wywóz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisów Ustawy o odpadach, 
o. poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – uporządkowanie 

terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 
 

5.2.  Warunki szczególne wykonania Robót 

Rzędne dna wykopu powinny zgadzać się z rzędnymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
Szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca ma obowiązek aktualizacji uzgodnień branżowych z 
gestorami uzbrojeń (PWiK Sierakowice, Energa Kartuzy, Orange S.A., PKP) 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ją w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.  

Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami.  

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na 
odcinkach prostych co około 30 – 50 m.  

Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach 
wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości 
reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez 
geodetę z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże  Inspektorowi 
Nadzoru.  

W razie potrzeby, przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zamontować 
urządzenia odwodnieniowe i wykonać instalacje odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych 
należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego 
przewodu, ani też w podłożu obiektów sąsiednich.  
W przypadku wystąpienia niekontrolowanego napływu wód gruntowych do wykopu, 
uniemożliwiającego jego prawidłowe odwodnienie, rozważyć z udziałem Inspektora Nadzoru 
ewentualność zastosowania technik bez wykopowych,  np. wykonania odcinka sieci metodą 
przewiertu sterowanego. 

W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 – 50 m . Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznakowanie umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu 
oraz kontrolę rzędnych.  
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Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej częściowym zajęciem, bądź wykonaniem 
przewiertów należy powiadomić jej Zarządcę, tj.: Urząd Gminy Sierakowice, Zarząd Dróg 
Powiatowych w Kartuzach (dotyczy drogi powiatowej nr 1914G ), Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku (dotyczy drogi wojewódzkiej nr 211 ) i dokonać formalności określonych w warunkach 
uzgodnień.  

Przed rozpoczęciem Robót na danym odcinku drogi, Wykonawca winien powiadomić wszystkich 
mieszkańców przyległych posesji, podając przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczęcia i 
zakończenia prac. 

Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne przekopy, celem 
zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do 
właściciela danego uzbrojenia (PWiK-Sierakowice, Energa, Orange S.A.,). 

Istniejące uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie. 

Przed rozpoczęciem wykopów należy: 

Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub równoważne  
oraz tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! Głębokie wykopy”. 

Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić oznakowanie 
pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe powinny być o klasę 
wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót . 

Przygotować nocne oświetlenie wykopu.  

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do poszczególnych 
posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 

Oznakowanie, bariery ochronne, kładki i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez okres 
wykonywania prac na danym odcinku. 

5.2.2. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopu realizować zgodnie z ST-01.03. 

5.2.3.   Wykopy  

Wykopy wykonywać zgodnie z normami.  

Wszystkie wcześniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych 
wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. 

Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia, wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.  

Przy zbliżaniu się do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy należy 
wykonywać ręcznie, bądź w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastąpić je wykonaniem 
przewiertu sterowanego. 

Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  umocnionych 
atestowanymi szalunkami (szalunkiem  płytowym przestawnym, przy głębokości wykopu powyżej 
3 m szalunkiem systemowym do głębokich wykopów). 

Przy większych (powyżej 3m) głębokościach wykopu, tam gdzie warunki na to pozwalają,  
dopuszcza się  wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego lub mieszanego w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 

Szerokość wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do 
których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i 
uszczelnienie połączeń.  

Wykorzystywany przy wykopach szalunek  musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, 
ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji 
szalunku w konkretnych warunkach gruntowych  
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Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność 
gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte przy 
wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć.  

Wykonawca robót może w każdym przypadku przeanalizować opłacalność wykonania  odcinka 
kanalizacji grawitacyjnej rurą PE-RC, metodą przewiertu sterowanego, w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 

Wydobyty grunt  składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przyległych 
do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego pasa terenu o szerokości min. 
1,0 m . W przypadku braku możliwości składowania wzdłuż wykopu, wydobyty z wykopu grunt 
odwozić do wyznaczonego miejsca składowania. 

Z nadmiarem  gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz 
zgodnie z zapisami w p. 1.5.6. ST-00.00.  

Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 
1,0 m, w rozstawie nie przekraczającym 20 m.  

Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym od rzędnych 
projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjęcie 
pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych.  

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości od 15  cm 
poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a następnie wykonać podsypkę z piasku bez 
grud i kamieni (dotyczy kanałów grawitacyjnych). 

Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 1,5 
m. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształceniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do poszczególnych 
posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez okres 
wykonywania prac na danym odcinku. 

5.2.4.    Przygotowanie podłoża 

Przewody grawitacyjne i przykanaliki układane będą w wykopie na odpowiednio przygotowanym 
podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm 
- materiał nie może być zmrożony 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do uzyskania wskaźnika zagęszczenia w wielkości 
Is = 0,92, pod jezdniami Is = 1,0.7  Bezpośrednie podłoże pod kanały grawitacyjne i przykanaliki 

należy uformować na kąt 90, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury. Dla rur 
kanalizacyjnych należy przygotować dołki montażowe w miejscach połączeń rur. 

Kanały tłoczne z rur PE-RC nie wymagają przygotowania podłoża. 

5.2.5.   Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
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Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 

-  etap II – po próbie szczelności  przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 

-  etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem i  
rozbiórką umocnienia wykopu,. 

Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę  na staranne zagęszczenie zasypki nad przewodami. 
Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować w tym samym czasie po 
obu stronach wykopu. 

Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu przy 
budynkach zasypka powinna być zagęszczona do uzyskania wskaźnika zagęszczenia w wielkości 
Is = 0,92, pod jezdniami Is = 1,0,  Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany 
gruntu nienośnego, Inspektor Nadzoru,  z udziałem Wykonawcy, określą ilość i miejsca wymiany.  

W obrębie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia sieci   w wykopie 
otwartym, w gruncie trudnozagęszczalnym, nienośnym lub gliniastym, należy dokonać wymiany 
gruntu w obrębie całego wykopu. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej 
długości trasy, a następnie zdemontować oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie 
wykopu. 

Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, postępując w sposób zgodny z 
Ustawą o odpadach.  

 

5.2.6. Zabezpieczenie skarp przepompowni ścieków PKar i dojazdu do tej przepompowni 

Po usypaniu skarp i ukształtowaniu ich właściwego nachylenia należy: 
a) powierzchnie skarp wyrównać i zagęścić mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem 

powierzchniowym); 
b) rozścielić warstwę humusu grubości min. 15 cm,; 
c) ułożyć  eokraty (kratę trawnikową) z PE lub PP, o ażurowej konstrukcji, 
wodoprzepuszczalną,  z elementów o łączonych na samoblokujące zaczepy łączeniowe;  
      elementy  eokraty układać rzędami, łączyć zaczepami za pomocą młotka gumowego; 
d) ułożoną na skarpach  eokratę umocnić kotwami; 
e) kratki wypełnić ziemią kompostową (pod trawnik); 
f)  wysiać mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu; 
g) pokryć warstwą torfu o grubości 1 cm.; 
h) do czasu skiełkowania trawy należy utrzymywać stałą wilgotność podłoża, zraszając je  
w odstępach 2-3 dniowych w ilości do 10 mm wody na dobę. 

Zainstalowanie geokraty (kraty trawnikowej ) na skarpie należy wykonać zgodnie z instrukcją 
montażową producenta. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:   

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 0,1 m, 

 odchylenie wymiarów wykopów pod obiekty w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
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 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, określony w trzech miejscach na długości 100 m, 
nie powinien być mniejszy niż jest wymagany. 

 

6.2.  Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości wytyczenia trasy, 
- sprawdzenie prawidłowości oznakowania wykopów, 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na terenie 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- sprawdzenie prawidłowości umocnienia ścian i zabezpieczenia wykopów,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp na terenie przepompowni i 

stanowisk postojowych, 
- obserwację stanu przyległych obiektów budowlanych,  
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięto 
umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli 
podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej 
działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w 
stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono występować 
maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia obsługę własnego 
Laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania. 

Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru gruntu z terenu 
budowy, oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – 
uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne obmiaru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. Należy sprawdzić zgodność wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i zapisami w umowie i  w 
Dzienniku Budowy. 

Odbioru Robót ziemnych dokonuje się zgodnie z normami i zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, uwzględniając uwarunkowania 
związane z przepisami Ustawy o odpadach. 
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7.2.   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Rodzaje Robót, będące przedmiotem niniejszej specyfikacji, w tym: 
- wykopy, przekopy, 
- wymiana gruntów nienośnych, 
- przygotowanie podłoża, 
- zasypanie wykopu, 
- usunięcie nadmiaru gruntu, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, 

podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu. 
 

7.3.  Odbiór częściowy 
 

Po wykonaniu prac na przewidzianym w harmonogramie odcinku robót, zostanie  dokonany 
odbiór częściowy, wg zasad jak przy odbiorze końcowym.  

Sporządzone Protokóły odbiorów częściowych zostaną dołączone do dokumentów Budowy i 
przedstawione wraz z pozostałymi dokumentami przy przejmowaniu Robót. 

 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1.  Wymagania ogólne dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
 

8.2. Płatności 

    Cena Robót,  określonych  w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio: 

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi 
wykopów, 

- obsługę geologiczną 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót, 
-  wykonanie wykopów, wymiany gruntów, podłoża, podsypek, obsypek, zasypek, 

zagęszczenie,  
- umocnienie ścian wykopów, 
- przewozy, złożenie ziemi, 
- pryzmowanie odkładu, 
- plantowanie dna wykopu, 
- zasypanie wykopów, 
- ukształtowanie i zabezpieczenie skarp, 
- usunięcie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót, 
- poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – uporządkowanie 

terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 
- badania Materiału i koszty zakupu piasku. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach”. 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi     
zmianami). 

- Warunki techniczne wykonania; oraz normy  
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ST-01.03. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót odwodnieniowych wykopów liniowych i kubaturowych, które zostaną wykonane 
przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie gminy Sierakowice:  

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ   
    

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną woda gruntowa nie wystąpiła w żadnym z 6 otworów.  

W związku z powyższym wykopy na trasach kolektorów, oraz  wykopy pod przepompownię 
ścieków PKar nie wymagają odwodnień. Jednak ze względu na duże odległości między 
otworami możliwe jest występowanie wody gruntowej w wykopie pod przepompownią. 

Odwadnianie:  

 za pomocą zestawu igłofiltrów i pomp powierzchniowych, 
 za pomocą drenażu 

Odwodnienie igłofiltrami należy stosować w miejscach, gdzie woda gruntowa występuje ponad 
10 cm nad dnem wykopu. 

Odwodnienie drenażem można wykonać na odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej 
stabilizuje się nie wyżej niż 10 cm nad dnem wykopu.  

Każdorazowo sposób ewentualnego odwodnienia wykopów należy ustalać z Inspektorem 
Nadzoru. 

Ponieważ poziom lustra wody gruntowej może się wahać w zależności od pór roku i 
intensywności opadów atmosferycznych, zakres robót odwodnieniowych może odbiegać od 
określonego w Dokumentacji projektowej. 

1.3.1. Odwodnienie igłofiltrami 

Należy zastosować  igłofiltry IgE-81 lub równoważne, o średnicy do 50 mm. dolną krawędź filtra 
zapuszczać na głębokość 0,50 m poniżej dna wykopu. Igłofiltry należy wpłukać w grunt za 
pomocą rur obsadowych o średnicy 140 mm, z wykonaniem dodatkowej obsypki filtracyjnej.  

Zakres Robót obejmuje: 
 wpłukanie igieł, 
 ułożenie przewodu ssawnego i podłączenie igieł, 
 ułożenie przewodu tłocznego, 
 pompowanie, 
 demontaż instalacji. 

Odwodnienie przy montażu przepompowni: 

Po wbiciu i rozparciu grodzic, zgodnie z ST-01.02., wpłukać igłofiltry IgE-81 lub równoważne, o 
średnicy do 50 mm w obsypce żwirowej na głębokość 0,50 m poniżej dna wykopu w ilości 
minimum 20 szt. (po 5 na każdym z boków szalowania). Rozpocząć depresyjne pompowanie 
wody, stopniowo obniżając jej poziom, po czym rozpocząć ręczne wykopy. 

Pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyż prowadzi do 
znacznego rozluźnienia gruntu.  
 



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji  Sierakowice – etap II”, zakres 3 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o.                    Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
                                                                                                ST-01.03. Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

40 

1.3.2. Odwodnienie drenażem  

Należy zastosować w razie sporadycznego  wystąpienia wody w wykopie (np. po opadach 
deszczu).  

W przypadku wystąpienia wahań lustra wody np. przy pogorszeniu warunków pogodowych, w 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru należy w dnie wykopu ułożyć drenaż poziomy w obsypce 
żwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek rewizyjnych, położonych w najniższych 
punktach wykopu, a następnie  wypompowywać wodę na powierzchnię.  
Głębokość studzienek zbiorczych 50 cm.  
Rury  drenażowe układać ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych (rewizyjnych). 
Zakres Robót obejmuje: 

 wykonanie podsypki wg ST-01.02., 

 wykonanie rowka pod rury drenażowe, 

 ułożenie drenażu, 

 uzupełnienie podsypki (zasypka drenażu), 

 ułożenie tymczasowych przewodów tłocznych, 

 pompowanie, 

 demontaż instalacji po ułożeniu kolektora i wykonaniu prób szczelności. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i  
ST-00.00.  

 

1.5. Wymagania dotyczące Robót 
 

1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

 

1.5.2. Szczególne wymagania dotyczące Robót 

Roboty montażowe mogą być wykonywane tylko w wykopach o podłożu odwodnionym lub 
naturalnie suchym. Odwodniony stan podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, 
montaż złącz, jak też utrzymanie projektowanych spadków kanałów i przewodów. 

W związku z powyższym, przez cały czas trwania prac montażowych należy prowadzić 
obserwację stanu wykopu i w razie potrzeby, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, 
intensyfikować prace odwodnieniowe. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.     Wymagania dotyczące Materiałów 

Wszystkie Materiały muszą posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym 
również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – 
certyfikaty bezpieczeństwa. 

 

2.2.     Stosowane materiały 

 -  selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej, 
- studzienki zbiorcze drenarskie DN 400 PVC, 
- rury drenażowe.  

 

3. SPRZĘT 

3.1.     Wymagania ogólne 

Sprzęt zastosowany do Robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i 
warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 
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Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 
 

- zestaw igłofiltrowy (igły IgE-81, d=50 mm lub równoważne) z agregatem pompowo – 
próżniowym i   orurowaniem, 

 - pompy odwodnieniowe, 
- inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00.00. 

4.2.      Środki transportu 
 

Samochód skrzyniowy i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne podano w ST-00.00. 

5.2. Szczególne warunki wykonania Robót 

Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zamontować urządzenia 
odwodnieniowe i wykonać instalacje odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.  

Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót.  

Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w 
podłożu wykonywanego przewodu, ani też w podłożu obiektów sąsiednich.  

Szczególne warunki wykonania robot uzależnione są od pory roku, warunków atmosferycznych 
– wielkości i częstotliwości opadów deszczu i związanych z tym wahań lustra wody. 
 

Stąd decyzje o podjęciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopów muszą 
być podejmowane na bieżąco. Celem ograniczenia ilości godzin pompowania do niezbędnego 
minimum należy w miarę możliwości w niekorzystnych warunkach skracać okres wykonywania 
prac ziemnych i montażowych, poprzez zwiększanie liczebności ekip i ewentualne wydłużenie 
dziennego limitu czasu pracy. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. 

6.2.  Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania i szczelności instalacji odwodnieniowyc,h 
- sprawdzanie prawidłowości doboru materiału do obsypki filtracyjnej. 
 

Przez cały czasokres Robót montażowych należy kontrolować poziom obniżonego zwierciadła 
wody. 
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W trakcie Robót odwodnieniowych należy obserwować stan przyległych obiektów budowlanych. 
 

Przy wykonywaniu odwodnień w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli należy ją 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Zasady ogólne obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. 
 

7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru Robót odwodnieniowych jest odwodnienie wykopu na odcinku długości 1m. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2.  Warunki szczególne odbioru Robót 

Odbiór  techniczny instalacji  następuje po zakończeniu Robót ziemnych i trwa aż do 
zakończenia Robót. 

Należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i 
zapisami w Dzienniku Budowy 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz normy 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9 – „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
lub/i odpowiednie normy i przepisy krajów UE. 
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ST-01.04 ROBOTY BETONOWE 

1.  WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót betonowych, które zostaną wykonane w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy 
Sierakowice:  

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ   

a mianowicie:   
 fundamenty szaf zasilająco-sterujących przepompowni, 
 fundamenty żurawików, 
 fundamenty urządzeń antyodorowych,  
 warstwy wyrównawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych, 
 obetonowania włazów żeliwnych studni, 
 obetonowanie kaskad, 
 prace betonowe w studniach rozprężnych, 
 prace betonowe w studniach na kanalizacji tłocznej, 
 prace betonowe przy ogrodzeniach przepompowni. 

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych                       i 
Kontraktowych, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót betonowych przy 
przepompowniach ścieków, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni, elementach 
zagospodarowania terenów przepompowni. 

1.3.1. Posadowienie fundamentów szaf RZS w obiektach przepompowni ścieków 
 

Szafę zasilająco-sterowniczą RZS należy zamontować na  fundamencie odpowiednim do 
rozmiarów szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni ścieków, wykonanym z betonu 
zbrojonego klasy min. C-12/15, posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie niższej 
niż C-8/10 o grubości 0,10 m. 
 

1.3.2.  Posadowienie fundamentów dla zamontowania żurawików i urządzeń antyodorowych w 
obiektach przepompowni ścieków 
 

Fundament dla żurawika, o wymiarach 40x40x80cm, zlokalizowany w pobliżu zbiornika 
przepompowni, należy wykonać z betonu zbrojonego klasy min. C-12/15, posadowić na 
warstwie chudego betonu klasy nie niższej niż C-8/10, o grubości 0,10 m. 

Fundament żurawika wyposażyć w gniazdo (stopę) do zamontowania urządzenia. 
 

Fundament dla urządzeń dozujących chemikalia, o wymiarach 70x70x30cm, zlokalizowany przy 
ogrodzeniu terenu przepompowni, należy wykonać z betonu zbrojonego klasy min. C-12/15, 
posadowić na warstwie chudego betonu klasy nie niższej niż C-8/10, o grubości 0,10 m.  

W fundamencie należy zainstalować rurkę osłonową DN 40, do wprowadzenia przewodu 
dostarczającego chemikalia do rurociągu tłocznego, oraz gniazdo do zasilania, zgodnie                 
z ST-01.07. Ponadto fundament należy wyposażyć w kotwy, umożliwiające zainstalowanie 
obudowy zbiornika chemikaliów.  

1.3.3.   Posadowienie studni kanalizacyjnych 

Studnie prefabrykowane betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z chudego betonu 
klasy nie niższej niż C-8/10, o grubości 0,10 m.. 
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1.3.4.  Regulacja i stabilizacja włazów studziennych 
 

Osadzenie włazu żeliwnego studni betonowej na płycie pokrywowej PP-144/60 należy wykonać 
przy zastosowaniu betonu klasy nie niższej niż C-16/20.  
 

Ramy włazów żeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych należy osadzić na prefabrykowanej 
płycie o wymiarach 0,8m x 0,8m x min.0,1m, ze spadkiem na zewnątrz. Należy zastosować 
beton klasy nie niższej niż C-16/20.  

 

1.3.5. Obetonowanie kaskad 

Rurę spadową kaskady należy obetonować betonem C-16/20. Otulenie przewodu min. 
10 cm. Należy wykonać deskowanie o wymiarach 0,5×0,5×długość kaskady.  
 

1.3.6.   Prace betonowe w studniach włączeniowych 
 

Kinetę studzienki włączeniowej należy wyprofilować zgodnie z rysunkami w dokumentacji 
projektowej tak, aby spowolnić strumień tłoczonych ścieków.. Zastosować beton 
hydrotechniczny klasy nie niższej niż C-25/30.  

 

1.3.7.   Ogrodzenia przepompowni 

Słupki stalowe będące elementem ogrodzenia zostaną osadzone w blokach betonowych 
15x15x50 cm. Ponieważ utwardzona kostką nawierzchnia terenu przepompowni wykonana 
będzie na powierzchni wystającej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza każdą krawędź 
ogrodzenia), górna krawędź bloków musi znajdować się poniżej spodu kostki. 
Zastosować beton klasy nie niższej niż C-16/20. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową. i    
ST-00.00. 
 

1.5.     Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi,  i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

 

2.      MATERIAŁY 

2.3.      Wymagania dotyczące Materiałów 

Wszystkie Materiały muszą posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym 
również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – 
certyfikaty bezpieczeństwa. 

 

2.4.      Stosowane Materiały 

-  beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości  
-  beton zwykły gwarantowanej jakości 
-  zaprawy  
-  dodatki uszczelniające do betonu, 
-  prefabrykowane fundamenty szaf SP i RZS, 
-  prefabrykowane bloki oporowe betonowe, 
- papa, 
- Stal  St0S 
- Stal A IIIN  RB 500W, 

            inne Materiały pomocnicze. 
 

2.5.     Wymagania szczególne dotyczące Materiałów 

2.5.5. Betony dowożone  z wytwórni 
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Wszelki zakupiony w wytwórni beton powinien być wytworzony i transportowany zgodnie ze 
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantować jego należytą jakość. 

 

Wykonawca powinien uzyskać aprobatę  Inspektora Nadzoru dla źródła dostawy gotowych 
mieszanek betonu oraz udokumentować, że zakład dostarczający mieszanki ma aprobatę 
niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu. 

2.3.2.  Betony wytwarzane na Terenie Budowy 

Materiały:  

1.Cement 

Do betonu klasy C-20/25,C-16/20 i C-12/15 zaleca się cement klasy 32,5. 
 
Beton hydrotechniczny 

Wymaga się, aby cement charakteryzował się niskim ciepłem hydratacji. 
Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 7-miu 
dniach 250 kJ/kg. 
Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 minutach, a koniec 
wiązania nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później niż po 10 do 12 godzin od momentu 
dodania wody. 

Beton zwykły 

Należy stosować cement portlandzki, bez dodatków. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym 
kolorze.  

2.Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

3. Domieszki do betonów: 

Zaleca się stosowanie domieszek wyłącznie w zakresie przyjętej do produkcji betonu receptury 
opracowanej laboratoryjnie. 

Dopuszcza się następujące rodzaje środków: 

- domieszki napowietrzające, niezbędne do zapewnienia betonowi wymaganej 
mrozoodporności, hydrotechnicznych, 

- domieszki plastyfikujące i upłynniające, przy czym dobór właściwej mieszanki zależy 
od konsystencji wyjściowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia, 

- domieszki opóźniające, niezbędne w transporcie betonu towarowego, i przy  
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia, 

- domieszki przyspieszające wiązanie (twardnienie), stosowane głównie w szybkich 
naprawach (np. tamponaż) lub jako preparat mrozoodporny, 

- domieszki do betonów podwodnych, umożliwiające w skrajnych wypadkach swobodne 
zrzucanie betonu przez wodę bez stosowania osłon, 

- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych. 
 

Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków: 

-  optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań 
laboratoryjnych i przestrzegane ściśle w procesie wykonywania mieszanki betonowej, 

-  domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości mieszanki 
betonowej, 
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-  wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka może być 
stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie świadectwa 
dopuszczenia danej domieszki do stosowania), 

-  domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak również nie może 
powodować korozji zbrojenia. 

4. Woda 

Woda zarobowa do betonu i do pielęgnacji betonów powinna spełniać wymagania normowe.  

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów, to woda ta nie wymaga badania. 
W przeciwnym przypadku należy przewoźnymi zbiornikami dowieźć wodę spełniającą 
wymagania normy.  

 

3.     SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.     Sprzęt do wykonania Robót 

-       wibratory wgłębne do zagęszczania betonu, 
-       szalunki systemowe 

i inny sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 

4.      TRANSPORT, WYLEWANIE I ZAGĘSZCZANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00.00. 

4.2. Środki transportu 

- samochód skrzyniowy samowyładowczy, 
- mieszalnik samochodowy, tzw. gruszka, do transportu betonu z wytwórni do miejsca 

wbudowania, 
i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom, zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.3. Wymagania szczególne 
 

W przypadku zakupu betonu w wytwórni: 
 

Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach 
samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej 
mieszanki betonowej, zapobiegających rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.  

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy 
użyciu metody zapobiegającej segregacji i utracie składników, aby utrzymać wymaganą 
urabialność. Powinien być wylany jak najbliżej jego docelowego miejsca, a cały sprzęt do 
transportu betonu powinien być utrzymany w czystości. 

 

W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy: 
 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
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Transport cementu powinien odbywać się z zachowaniem wymogów odpowiednich norm. 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

 Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.. 
 

5.2.  Wymagania szczególne 

5.2.1. Wytwarzanie betonu 

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy należy przestrzegać wymagań: 

 dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 3%, 

 dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze z dokładnością 2%, 

 dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2% 

 urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni, 

 wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 (wartość nie większa niż 0.45), 

 konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub równoważnym), 

 badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie w 
warunkach budowy. 

 

5.2.2. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
 

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia 
betonowania, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem prac, celem sprawdzenia 
prawidłowości wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 

 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. 

 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75 m od powierzchni na którą spada; 
w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m). 
 

Beton powinien być dokładnie zagęszczony w jego końcowej pozycji w ciągu 30 minut od 
wylania z mieszacza chyba, że przewożony jest w pracujących ciągle urządzeniach 
mieszających, wtedy czas ten powinien wynosić do 2 godzin od wprowadzenia cementu do 
mieszacza i 30 minut od wylania z urządzenia mieszającego. 

 

Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed 
wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w 
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10oC. W przypadkach wystąpienia 
niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego  
wiązania i twardnienia należy przedłużyć. 
Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w Dzienniku Budowy, w 
którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- robocze receptury mieszanek betonowych, 
- konsystencja mieszanki betonowej. 

 

5.2.3. Pielęgnacja betonu 
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Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla 
wiązania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na 
utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

- polewanie lub spryskiwanie wodą, 
- osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, 

słomianymi lub włókniną geotechniczną, 
- wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) 

i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5ºC betonu nie 
należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią, 

- wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu 
nanoszonych zwykle metodą natryskową. 

 

5.2.4.  Betonowanie w niskich temperaturach 
 

Betonowanie przy temperaturach otoczenia poniżej 2 oC dopuszczone będzie, jeżeli zostaną 
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania. 

 

6.3. Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie Robót betonowych i odbioru 
 

Badania elementów betonowych w czasie wykonywania Robót polegają na bieżącym, w miarę 
postępu Robót, sprawdzaniu jakości używanych Materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 

Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, które przy 
ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być 
sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika 
Budowy. 

 

Sprawdzenie Materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich są zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
i czy są zgodne ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi. 
 

Sprawdzenie Robót betonowych  

Powierzchnie betonowe w końcowym wyrobie nie powinny mieć zauważalnych gołym okiem 
nieregularności.  

 
Badania odbiorcze Robót betonowych w obrębie przepompowni ścieków, studzienek, 
fundamentów, ogrodzeń, wodociągu: 
 

Należy przeprowadzić badania odbiorcze obejmujące odbiory techniczne częściowe mające na 
celu sprawdzenie jakości wykonania tych fragmentów Robót związanych z wykonaniem: 
przepompowni ścieków, studzienek i ogrodzeń, które po zakończeniu będą niewidoczne. 
 

Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczania mieszanki betonowej: 
 

W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących 
punktów:  

- zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania, 
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- zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem), 

- równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania, 

- przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie 

jej podawania, 

- zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw, 

- jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania 
(rozsegregowania), 

- przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na szalunki, 

- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki 
betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem, 

- dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie 
(możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy), 

- rozmieszczenia przerw roboczych, 

- przygotowania powierzchni przerw roboczych, 

- wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych, 

- dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości, 

- dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i 
gorących, 

- zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. 
 

7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: komplet Robót betonowych, wykonanych w związku z budową danego, 
podlegającego odbiorowi, odcinka sieci.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00. Całość Robót betonowych, objętych 
niniejszą ST stanowi roboty towarzyszące budowie sieci. 

 

8.2. Warunki szczególne odbioru Robót 

Należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania ze Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową i zapisami w 
Dzienniku Budowy, 

 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

 zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 
faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów 
dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

 naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

 w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 

 dokonać szczegółowych oględzin Robót, 

 odchyłki od powierzchni, jakość wykonanych Robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji  Sierakowice – etap II”, zakres 3 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o.                   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
  ST-01.04. Roboty betonowe 

51 

9.1.Wymagania ogólne dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2. Płatności 
 

Cena Robót,  określonych  w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio: 

 Roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

 zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiałów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”, 

  Normy i wytyczne podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
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ST-01.05. ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECIACH SANITARNYCH 

 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót montażowych na sieciach zewnętrznych sanitarnych które 
zostaną wykonane w związku z  budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 
ścieków i infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Sierakowice:  

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ   

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres rzeczowy do realizacji określono w Dokumentacji Projektowej. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami 
sieciowymi, z uwzględnieniem  poniższych uwag ogólnych: 
 

1.   Specyfikacje związane: 
a. Wymogi odnośnie posadowienia kanałów, przewodów i obiektów ujęte są  
      w ST-01.02.; 
 

b. Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są 
      w ST-01.02.; 
 

c. Roboty odwodnieniowe należy prowadzić zgodnie z ST-01.03.; 
 

d. Roboty betonowe związane z wykonaniem obiektów na sieciach (warstwy wyrównawcze 
pod studzienki, ustawienie włazów, wprowadzenie rurociągów do studni) należy wykonać 
zgodnie z ST-01.04. 

 

e. Instalacje elektroenergetyczne związane z zasileniem i sterowaniem sieciowych 
przepompowni ścieków należy wykonać zgodnie z ST-01.07; 

 

2.   Prace towarzyszące – kolizje, oznakowania, zabezpieczenia: 
a. Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu Robót zabezpieczyć 

poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami 
osłonowymi dwudzielnymi; 

 

b. Przejścia przewodów przez ściany studni betonowych w wyjątkowych, uzgodnionych z  
Inspektorem Nadzoru przypadkach wykonywania otworów wprowadzeniowych na budowie 
zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do Materiałów zastosowanych do budowy 
przewodów; 

 

c. Nad przewodami z tworzyw sztucznych układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z 
wtopionym miedzianym drutem. 

 

W zakres Robót objętych niniejszą Specyfikacją wchodzą: 
 

1.3.1.  Kanały sanitarne grawitacyjne   
 

- kanały z rur gładkich PVC-U lite Dn 200mm klasy SN-8  (8 kN/m2), kielichowych, z kształtkami 
systemowymi PVC, łączonych na uszczelkę elastomerową – wargową.  

 

 -      odgałęzienia od kanałów w kierunku posesji z rur gładkich PVC-U lite Dn160 mm, PN 6, SN - min 
6 (6kN/m2), kielichowych, pod drogami SN-8  (8 kN/m2, z kształtkami systemowymi PVC, 
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łączonych na uszczelkę elastomerową – wargową, włączenia odgałęzień do kanałów bocznych  
za pomocą trójników lub do studzienek połączeniowych.  

 

1.3.2. Przeciski i przewierty 
 

- przeciski kierunkowe na kanałach grawitacyjnych (pod drogami, rowami itp.): rurami 
ochronnymi stalowymi DN300 (323,9x8 mm) z wprowadzeniem rury przewodowej PVC-U lite 
DN 200 mm, 

- przewiert sterowany na rurociągu grawitacyjnym rurą przewodową PE-RC DN 200 mm,  
 

1.3.4.   Przewody tłoczne z przepompowni ścieków 

- rurociągi z rur  PE-HD, PE 100 RC, PN10, SDR 17 
ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ 

przepompownia PKar na działce nr 1410 w Sierakowicach 

Na odcinku od przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 1410 do istniejącej 
studzienki włączeniowej  SWK zlokalizowanej  również na działce nr 1410 należy wykonać 
rurociąg tłoczny DN 90 z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.  

 

1.3.5. Zabezpieczenie przewodów rurami ochronnymi  

- rury osłonowe stalowe DN 300 (323,9x8 mm)  na kanale grawitacyjnym, z wprowadzeniem 
rury PVC-U lite Dn 200, 

 

1.3.6. Studnie rewizyjne na kanałach grawitacyjnych 

Studzienki betonowe 

Studzienki „węzłowe” – na rozgałęzieniach, na dłuższych odcinkach sieci, należy wykonać jako 
studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe z betonu klasy nie mniej niż B-45, Dn 1200 mm.  
Budowa studni wg p. 2.3.5. niniejszej Specyfikacji. 
 

Stopnie złazowe fabrycznie zamontowane w elementach studni, zgodnie z p. 2.3.7.   
 

Studzienki z tworzyw sztucznych 

Studzienki pośrednie na ciągach kanalizacyjnych wykonać jako prefabrykowane z tworzywa 
sztucznego, o średnicy Dn 400 mm, zbiorcze, dla umożliwienia włączania do nich odgałęzień do 
zabudowy, zgodnie z potrzebami aktualnymi bądź przyszłymi.  
  

Na odgałęzieniach sieci należy zainstalować studzienki prefabrykowane z tworzyw sztucznych o 
średnicy Dn 315 mm.  

 

Budowa studni wg p. 2.3.8. niniejszej Specyfikacji. 
 

Na studzienkach należy montować włazy z pokrywami żeliwnymi lub żeliwnymi z wypełnieniem 
betonowym, zgodnie z p. 2.3.9. niniejszej Specyfikacji. W terenie użytkowanym rolniczo studnie 
wynieść 20 cm ponad powierzchnię terenu. 

 

1.3.7. Wprowadzenia rur do studni 

Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych do studzienek betonowych należy wykonać z 
zastosowaniem króćców przegubowo-dostudziennych i przystudziennych, wmontowanych 
fabrycznie w kinetę, bądź – w przypadku kaskady – w krąg betonowy,  co zostało opisane w p. 
2.3.6. i 2.3.10.  niniejszej Specyfikacji.  

Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U lite do studzienek z tworzyw 
sztucznych należy wykonać przez bezpośrednie podłączenie bosego końca rury z 
posmarowaną środkiem poślizgowym uszczelką elastomerową do przystosowanego do tego 
celu kielicha w kinecie studzienki. 

Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych PE-RC do studzienek z tworzyw sztucznych należy 
wykonać z zastosowaniem króćców przejściowych 

 

1.3.8. Bezobsługowe sieciowe przepompownie ścieków bytowych 
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Wykonawca Robót winien zamówić i zakupić obiekty przepompowni sieciowych złożone z 
poniżej zestawionych elementów:   

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ  

przepompownia PKar na działce nr 1410 w Sierakowicach 

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 3240,   
- wlot sieci grawitacyjnej +206,96 m. n.p.m., wylot (rurociąg tłoczny) +207,60 m. 

n.p.m.,  
- dno +205,96 m. n.p.m., 

2. pompy zatapialne 2 szt., 
3. szafa zasilająco sterownicza RZS z wyposażeniem. 

 

Rozmieszczenie wlotów, wylotów, innych otworów technologicznych zgodnie ze schematami 
przepompowni w Dokumentacji Projektowej. 
 

Orurowanie technologiczne w przepompowniach i prowadnice pomp należy wykonać ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej OH 18N9. 
 

Dane techniczne i wymagania dla zbiorników, ich wyposażenie, oraz dane pomp dla 
poszczególnych przepompowni opisano w p. 2.3.12. niniejszej Specyfikacji. 
 

Wymogi dotyczące sterowania, automatyki i zakresu monitoringu przepompowni, oraz dane 
techniczne i wyposażenie szafy RZS opisano w ST-01.07. – „Instalacje elektroenergetyczne”. 

 

1.3.9. Urządzenia przeciwodorowe 
 

Należy skutecznie wyeliminować możliwość powstawania w trakcie  eksploatacji odorów, 
pochodzących z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami wydanych decyzji 
administracyjnych. 
 

Celem spełnienia wymogów środowiskowych, dotyczących eliminacji uciążliwości zapachowych, 
należy w przepompowniach i na sieci zainstalować następujące urządzenia: 

 

1.3.9.1.Eliminacja odorów pochodzących ze zbiornika  przepompowni  
 

Dla skutecznego usunięcia uciążliwości zapachowych w rejonie przepompowni należy 
zastosować następujące rozwiązania: 

1. zapewnienie wypompowywanie ścieków „do zera” – możliwe przy zastosowaniu pomp z 
płaszczem  chłodzącym lub innego rozwiązania konstrukcyjnego pozwalającego na 
spompowanie ścieków do poziomu suchobiegu w każdym cyklu pompowania tak, aby nie 
dopuścić do zalegania osadów ściekowych na dnie pompowni; 

2. zastosowanie w kominkach wentylacyjnych – wywiewnych przepompowni filtrów 
biologicznych wysokiej jakości. 

Szczegóły przyjętego rozwiązania wymagają uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego pisemnej 
aprobaty.  

 

1.3.9.2. Eliminacja odorów ze studzienek na sieci kanalizacyjnej 
 

Celem likwidacji uciążliwości zapachowych, przenoszonych siecią, należy zastosować 
następujące rozwiązania: 

1. w sieciowych przepompowniach ścieków zainstalować urządzenie do dozowania 
chemikaliów. W tym celu  na terenie każdej przepompowni, zgodnie z ST-01.04, wykonany 
zostanie  fundament  betonowy z wyprowadzoną rurą PVC 110, do wprowadzenia przewodu 
dostarczającego chemikalia do rurociągu tłocznego w przepompowni.  

Wykonawca zakupi urządzenie do dozowania chemikaliów, zgodnie z opisem w p. 2.3.15 i 
zainstaluje je na terenie przepompowni. 
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2. Wszystkie studnie betonowe, w tym: studnie DN 1200 na sieci grawitacyjnej, studzienkę 
rozprężną, studzienki z klapą rewizyjną, studzienki z zaworem napowietrzająco-
odpowietrzającym,  należy wyposażyć w neutralizatory antyodorowe podwłazowe z najwyższej 
jakości filtrami antyodorowymi z węglem aktywnym katalitycznym, zgodne z opisem w p. 2.3.17 
posiadające dokument potwierdzający przeprowadzenie badań na zdolność likwidacji odorów; 
zastosowane filtry antyodorowe mają za zadanie skutecznie usuwać odory oraz lotne 
substancje toksyczne organiczne i nieorganiczne. 

 

1.3.10.  Studzienki włączeniowe 

W miejscach włączenia przewodów tłocznych do kanalizacji tłocznej należy wybudować 
studzienki włączeniowe Dn 1200 mm., z zasuwami umożliwiającymi odcięcie uszkodzonego 
odcinka sieci bez przerywania pracy pozostałych. 
  

Studzienki wykonać z elementów betonowych prefabrykowanych z betonu klasy nie mniej niż B-
45. Konstrukcja studzienek – zgodnie z rysunkami i opisem w Dokumentacji Projektowej. 
Budowa studzienek wg p. 2.3.5 niniejszej Specyfikacji. 
Na studzienkach należy montować włazy żeliwne z pokrywami żeliwnymi lub żeliwnymi z 
wypełnieniem betonowym, zgodnie z p. 2.3.9. niniejszej Specyfikacji. W terenie użytkowanym 
rolniczo studnie wynieść 20 cm ponad powierzchnię terenu. 
Pod pokrywami studzienki należy zainstalować antyodorowe neutralizatory podwłazowe, 
zgodnie z p. 2.3.17.  

 

1.3.11.  Komory przeciskowe i przewiertowe  

Komory przeciskowe - startowe, przeznaczone do ulokowania kolejnych odcinków rury stalowej 
do przecisku, ich łączenia, oraz – po wykonaniu przecisku lub przewiertu – wprowadzania i 
łączenia rur przewodowych PVC-U lite bądź PE-RC, przewidziano o wymiarach: min. 4,0 x 2,0 
m.  
Komory odbiorcze, najczęściej stanowiące jednocześnie wykop pod przyszłą studzienkę, 
przeznaczone do odbioru segmentów roboczych, przewiduje się o wymiarach: ok. 2,0 x 2,0 m.  
Budowa komór  wg p. 2.3.11 niniejszej Specyfikacji. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST-00.00. 

 

1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami uprawnionego przez Zamawiającego 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 
 

1. Wszelkie Materiały oraz urządzenia, które będą dostarczone i włączone do Robót, muszą być 
zgodne z wymogami Kodeksu Europejskiego (EN), Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, 
gdzie odpowiedni kodeks istnieje.  

W wypadku różnic lub sprzeczności zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawo wspólnotowe ma 
wartość nadrzędną nad prawem krajowym.  

2.  Wszelkie urządzenia oraz Materiały, które będą używane i zastosowane w Robotach, powinny 
być nowe, nieużywane i powinny zawierać wszelkie bieżące udoskonalenia w projektowaniu i 
wytwarzaniu, jeżeli inaczej nie określono w Specyfikacji. 

3. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczególniono urządzenia, Materiały i ich 
składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadać 
wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem Nadzoru alternatywnych 
rozwiązań.  
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Szczegóły wszelkich alternatywnych urządzeń, proponowanych do zastosowania do Robót 
przez Wykonawcę, muszą być przedłożone Inspektorowi Nadzoru z odpowiednią informacją 
przed złożeniem zamówienia przez Wykonawcę, lub wysłaniem od producenta na budowę. 
Szczegółowe dane, dotyczące proponowanych alternatywnie Materiałów, muszą być 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru zgodnie z warunkami umowy przed ich proponowanym 
zastosowaniem. 

4. Najszybciej, jak to możliwe po  podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien przedłożyć  
Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, listę proponowanych dostawców i źródeł Materiałów, 
wymaganych do wykonania Robót. Jeżeli Inspektor Nadzoru tego zażąda, należy dostarczyć 
próbki do badania i prób. Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedłożoną listę po uzyskaniu 
aprobaty Zamawiającego. 

5.  Wszelkie urządzenia i Materiały sukcesywnie dostarczane powinny być zgodne ze 
Specyfikacją, certyfikatami, a jakość próbek powinna mieć aprobatę Inspektora Nadzoru. 

6. Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji Kontraktu, ale żadne źródło dostawy nie może być zmienione bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

 

2.2. Stosowane Materiały 

 rury i kształtki systemowe kanalizacyjne z PVC-U lite 

 rury i kształtki ciśnieniowe  PE-RC, 

 rury ochronne i przeciskowe stalowe, 

 rury ochronne HD-PE do przewieru sterowanego, 

 studzienki betonowe prefabrykowane, wyposażone fabrycznie  w uszczelki 
elastomerowe, przejścia szczelne, króćce przegubowe dostudzienne i przystudzienne, 
oraz stopnie złazowe, 

 studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane, 

 włazy żeliwne typu ciężkiego i lekkiego, 

 przepompownie kompaktowe sieciowe z pompami zatapialnymi i armaturą, 

 wyposażenie technologiczne przepompowni, 

 dyfuzory, 

 zasuwy nożowe międzykołnierzowe z miękkim doszczelnieniem do zabudowy w 
studniach betonowych DN 1200 

 zasuwy nożowe kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem do zabudowy w ziemi  

 płozy dystansowe, 

 keramzyt, 

 materiały izolacyjne i uszczelniające, 

 elementy ze stali nierdzewnej, 

 taśma lokalizacyjna. 

2.3.  Wymagania szczególne 

2.3.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite)  
            – kanały grawitacyjne, przykanaliki  

 

Wymagania 

Materiał rur PVC-U litych używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z odpowiednimi 
Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:  

 Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 
nieorganicznych, 

 powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 
pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 

 Materiał musi posiadać aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
 

Transport i składowanie 

Rury PVC-U lite należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby 
unikać ich wyginania. Przy rozładunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po 
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pochylni samochodowej, wleczenie. 
Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m. 
Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość Materiału w tych temperaturach. 

Transport   

Rury kanalizacyjne z PVC-U lite są dostarczane na Teren Budowy zapakowane w pakiety, a 
kształtki i inne drobne elementy w kartony lub worki foliowe. Końcówki rur winny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ochronnymi zaślepkami.  

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 
1. Rury przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza pojazd końce nie 

mogą być dłuższe niż 1 m. 
 

2. Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują 
te same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m.  

 

3. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zarysowaniem 
tekturą falistą i deskami, oraz zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Każda partia dostarczanych rur powinna być dokładnie skontrolowana przed odbiorem.  

Rozładunek rur 

W pakietach - sprzętem mechanicznym, z zachowaniem środków ostrożności. 
W przypadku rozładunku ręcznego należy kolejno przecinać taśmy wiążące pakiety, zaczynając 
od górnych do najniższych. Przy rozładunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie 
po pochylni samochodowej, wleczenie. 
 

Składowanie rur na budowie 
W oryginalnych pakietach lub luzem w stosach na podkładach drewnianych o szerokości co 
najmniej 10 cm, grubości co najmniej 2,5 cm; w stosie nie więcej niż 7 warstw, o wysokości nie 
przekraczającej 1,5 m. Stos musi być zabezpieczony przed rozsunięciem się. 
 

Rury powinny być układane kielichami naprzemianlegle. 
 

W okresie przechowywania rury i kształtki należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem 
promieniowania słonecznego, jak również przed mrozem. 

 

Transport rur do wykopu 
Rury o średnicy 200 mm mogą być przenoszone i opuszczane do wykopu – pojedynczo – przez 
jednego lub dwóch pracowników 

 

Montaż 

Budowę sieci i przykanalików rozpoczyna się po wykonaniu odwodnienia dna wykopu wg  
ST-01.03. Przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopów 
ujęto w ST.01.02. 

Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC -U litych należy wykonać wg wytycznych producenta 
a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Montaż sieci i przykanalików należy prowadzić zgodnie z założonymi spadkami, w kierunku 
odwrotnym do przepływu ścieków. 

W razie potrzeby łączenia - stosować połączenia kielichowe z uszczelką elastomerową. 
Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia końcówki do 
kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar, rozprowadzany na bosym końcu łączonych 
elementów. 

Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 
Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane 
głębokości wsunięcia w złączki. 
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Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury z pozostałości 
Materiału. Ucięte końcówki należy  fazować pod kątem 150 na długości min 6 mm.  

 

2.3.2.  Rury polietylenowe  PE-RC – kanalizacja tłoczna 
 

Wymagania 

Materiał rur polietylenowych PE-RC, używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z 
odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:  

 Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 
nieorganicznych 

 ciśnienie nominalne  PN 10 

 duża trwałość, nawet przy występowaniu uszkodzeń zewnętrznych, z opóźnioną inicjacją 
pęknięć,  

 rurociągi nie wymagają podsypki i obsypki piaskowej 

 rurociągi mogą być układane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego przygotowania 
podłoża, 

 Materiał może być użyty do przewiertów sterowanych, bez zastosowania rury ochronnej, 

 Materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie 
 

Transport i składowanie 

Rury PE-RC produkowane są w zwojach lub odcinkach prostych, w zależności od średnicy. 
 

Rury  w zwojach należy przewozić na bębnach. W takim przypadku rury mogą być rozwijane 
bezpośrednio na budowie, ze środków transportowych. 
Rury w odcinkach prostych należy przewozić w zabezpieczonych pakietach. 

 

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą 
być przenoszone. 

 

Składowanie rur w zwojach: na równym gładkim podłożu, bez kamieni i przedmiotów o ostrych 
krawędziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta. 
Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Wysokość składowania rur w pakietach nie powinna przekraczać 1,0 m. 
  

Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. Rur z PE-RC nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne 
przewietrzanie. 
 

Montaż 

Montaż instalacji z polietylenu RC wg wytycznych producenta a także wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Rurociągi tłoczne z polietylenu RC nie wymagają podsypki i obsypki piaskowej. 

Połączenie rur i kształtek  metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, zgodnie z 
opisem w punkcie 5.3.2. 

 

2.3.3. Rury ochronne i przeciskowe stalowe  

Wymagania 

Rury stalowe, przeznaczone do zabezpieczenia rur przewodowych kanalizacyjnych przy 
bezwykopowym przejściu przez przeszkody (przeciskach kierunkowych), muszą posiadać 
oznaczenia i cechy zgodne z odpowiednimi normami. 

Transport i składowanie 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie rur stalowych powinny odbywać się tak, aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Rury powinny być utrzymywane w staniesuchym 
i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe 
składowanie rur niezabezpieczonych przed opadami. 

Rury stalowe powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub 
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uszkodzeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, 
przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przy transporcie drogowym nie należy 
przekraczać wymiarów skrajni ani dopuszczalnych ciężarów pojazdów.  

Montaż 

Rury stalowe, zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie przeciwko korozji izolacją  Z-O2 lub 
równoważną, łączone będą w trakcie wykonywania przecisku w wykopie (komorze 
przeciskowej) metodą spawania.  
Wprowadzenie rur  przewodowych w rury ochronne należy wykonać zgodnie z  
p. 5.3.3. niniejszej Specyfikacji.  
 

2.3.4. Rury HD-PE do przewiertu sterowanego 

Wymagania 

Materiał rur z HD-PE, używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z odpowiednimi 
Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:  

 materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 
nieorganicznych, 

 powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 
pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 

 ciśnienie nominalne  PN 10, 

 materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie, 

 materiał musi posiadać atest higieniczny, wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
 

Transport i składowanie 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru, rozmieszczone na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone 
przed spadaniem lub przesuwaniem, uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu, 
jak śruby, łańcuchy itp., zarysowaniem.     
Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. 
 

Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 
 

Rury polietylenowe  produkowane są w zwojach lub odcinkach prostych, w zależności od 
średnicy. 
 

Rury  w zwojach należy przewozić na bębnach. W takim przypadku rury mogą być rozwijane 
bezpośrednio na budowie, ze środków transportowych. 
Rury w odcinkach prostych należy przewozić w zabezpieczonych pakietach. 
 

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą 
być przenoszone. 

 

Składowanie rur w zwojach: na równym gładkim podłożu, bez kamieni i przedmiotów o ostrych 
krawędziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta. 
Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Wysokość składowania rur w pakietach nie powinna przekraczać 1,0 m. 
  

Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. Rur polietylenowych nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne 
przewietrzanie. 

 

Montaż 

Montaż instalacji z polietylenu  wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
 

Połączenie rur i kształtek HD-PE metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, 
zgodnie z opisem w punkcie 5.3.2. 

2.3.5.  Studzienki betonowe prefabrykowane 
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Wymagania: 
 

  Studzienki rewizyjne Dn 1200 należy budować jako studzienki prefabrykowane betonowe. 
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią: 

– podstawa studni (beton klasy nie mniej niż B-45, w tym: 
prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowaną kinetą w której   zamontowano 
przejścia szczelne, ze złączem na uszczelkę elastomerową- wargową, 
spocznik;  

– komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową - wargową, beton klasy nie 
mniej niż B-45; wysokość komory roboczej w studniach głębszych niż 2 m – nie mniejsza niż 
2,0 m; 

- zwieńczenie studni (beton klasy nie mniej niż B-45), w tym:  
pierścień wyrównujący o wysokościach 50, 100, 150 mm, służący do dopasowania włazu do 
poziomu terenu  

podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz kanałowy  600, 
służy do osadzenia żeliwnej ramy włazu; 

- uszczelki elastomerowe - wargowe, wmontowane fabrycznie; 
- połączenia kręgów na piórowypust. 

 

Montaż 

Studzienki należy posadowić na warstwie wyrównawczej o grubości 10 cm  z chudego betonu – 
klasy nie mniej niż B-15, wg ST-01.04. 

 

Kręgi betonowe muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu uszczelek elastomerowych.  
Studzienki należy zaizolować zewnętrznie.  

 

Studzienki powinny być wyposażone we włazy żeliwne, zgodnie z p. 2.3.8.  Pokrywy włazów: 
żeliwne lub żeliwne z wypełnieniem betonowym, w zależności od lokalizacji.  

 

Pokrywy żeliwne należy zainstalować w drogach, oraz nawierzchniach utwardzonych na 
posesjach, pokrywy żeliwne z wypełnieniem betonowym na polach i w pasach zieleni – 
przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych. 
 

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu. 
Pod pokrywami studzienek należy  zainstalować antyodorowe neutralizatory podwłazowe, 
zgodnie z p. 2.3.17.  

 

2.3.6.  Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych 
 

Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych będą wykonane fabrycznie. 
 

2.3.7. Stopnie złazowe do studni 
  

Wymagania 

 Materiał - żeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wkładki elastomerowe). 
Stopnie złazowe o odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości należy osadzać  w 
ścianach komory roboczej lub komina złazowego studni betonowych, pod włazami, na 
przemian, w odległościach pionowych 25-30 cm. i  w odległości poziomej osi stopni – 30 cm.  

Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie  stopniami złazowymi 
zgodnymi z  wymaganiami. 

 

2.3.8. Studzienki z tworzyw sztucznych 
 

Wymagania: 

 

1. Studzienki tworzywowe muszą być kompatybilne z systemem rur. 
 

2. Studzienki pośrednie na ciągach kanalizacyjnych należy budować jako prefabrykowane 
systemowe studnie z tworzywa sztucznego, o średnicy Dn 400 mm  z kinetami zbiorczymi z 
tworzyw sztucznych,  formowanymi wtryskowo, o bardzo wysokiej odporności na uderzenia, 
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zmiany temperatury, oraz odporności chemicznej, ze specjalnie wyprofilowanym dnem o 
spadku 2%, oraz  z  dostosowaną do potrzeb ilością włączeń dla rur gładkich PVC.  

 

Studzienki powinny posiadać odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne rurę wznoszącą 
gładką z PVC-U lite SN-4, pod drogami SN-8,  z profilowanym pierścieniem uszczelniającym 
i teleskopowym zwieńczeniem. 
 

3.  Studzienki na odgałęzieniach w kierunku posesji zaprojektowano z tworzywa sztucznego, o 
średnicy Dn 315 mm. 
Studzienki te składają się z dna z kinetą przelotową, rury trzonowej profilowanej 
(karbowanej)  wykonanej z PP SN-4, pod wjazdami SN-8, o średnicy 30 cm z profilowanym 
pierścieniem uszczelniającym i teleskopowego zwieńczenia. 
 

Montaż: 

Montaż studzienek należy prowadzić dokładnie wg wytycznych producenta. 
Czynności przy montażu: 
1. Kinetę studni należy posadowić sztywno (przez wciśnięcie) na właściwie przygotowanej 

podsypce (takiej, jak dla rurociągu), połączyć z rurociągami analogicznie do łączenia rur, i 
zasypać do wys. 15 cm powyżej wlotów. 

 

2. Rurę trzonową o odpowiedniej długości z posmarowaną środkiem poślizgowym uszczelką 
umieścić w kinecie (wcisnąć na odpowiednią głębokość) i wykonać starannie obsypkę                
z zagęszczeniem. Długość rury trzonowej powinna umożliwić zagłębienie w niej rury 
teleskopowej na min. 20 cm.  
 

3. Pierścień uszczelniający rury teleskopowej należy oczyścić i posmarować środkiem 
poślizgowym w miejscu, gdzie przesuwa się teleskop.  

 

4. Teleskop należy umieścić w rurze trzonowej i wykonać czynności związane z montażem 
włazu. 

5. Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu. 
 

2.3.9. Włazy do studzienek 

Wymagania: 

1.   Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic należy montować włazy 
żeliwne typu ciężkiego klasy D400  (40 Mg) 

2.   Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach należy montować włazy 
żeliwne typu ciężkiego klasy B125 (15 Mg), 

3. W pozostałych wypadkach na studzienkach należy zamontować włazy typu lekkiego klasy 
B125 (10 Mg). 

 

Montaż: 

Studzienki betonowe: 
Dla prawidłowego zainstalowania włazu studni należy zamontować elementy prefabrykowane 
studni: 
- pierścień wyrównujący,  
- podstawa włazu. 

 

Podstawę włazu należy wypoziomować, w sklepieniu ustawić na zaprawie cementowej ramę 
włazu zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami. 
 

Studzienki z tworzyw sztucznych: 
Rura teleskopowa studzienki winna stanowić prefabrykowany zespół z ramą włazu , zgodnego z 
wyżej określonymi wymaganiami. 

Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej należy ustabilizować właz poprzez 
obetonowanie – wylanie płyty 800x800 mm.  lub umieszczenie na prefabrykowanej płycie o 
wymiarach 800x800x min 100 mm – dla studzienek pośrednich DN 400, oraz studzienek 
posesyjnych DN 315, zlokalizowanych we wjazdach i nawierzchniach utwardzonych w obrębie 
posesji. Pozostałe studzienki posesyjne należy zabezpieczyć poprzez odciążenie stożkiem 
betonowym. 
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2.3.10. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek betonowych 

W betonowych studniach kaskadowych dla rur litych z PVC-U  nie należy obetonowywać rury,  
lecz wykonać dokładnie zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady oprzeć na 
betonowym fundamencie, związanym z fundamentem studni.  

 

2.3.11. Komory przeciskowe 

Komory startowe 

Komory startowe należy wykonać w postaci prostokątnych wykopów o ścianach pionowych, 
umocnionych szalunkiem płytowym przestawnym.  W dnie osadzić studzienkę zbiorczą DN 300, 
celem odpompowania wód opadowych lub przecieków wód gruntowych w przypadku ich 
występowania. 

Komory odbiorcze 

Komory odbiorcze należy wykonać w postaci prostokątnych wykopów o ścianach pionowych, 
umocnionych szalunkiem płytowym przestawnym. W przypadku wystąpienia wody gruntowej  
lub intensywnych opadów,  w dnie komór osadzić studzienkę zbiorczą DN 300, celem 
odpompowania wód w razie potrzeby.  

 

2.3.12. Sieciowe przepompownie kompaktowe 

Zbiornik przepompowni 
 

            Wymagania 

Zbiornik przepompowni ścieków należy wykonać z polimerobetonu, czyli kompozycji piasku 
kwarcowego, związanego żywicami poliestrowymi i dodatkowo wzmocnionego utwardzaczami.  

Zbiornik musi się charakteryzować: wysoką odpornością na korozję,  chemoodpornością, 
całkowitą wodoszczelnością, nienasiąkliwością, mrozoodpornością. 

Dane techniczne:  
-   Wytrzymałość na zgniatanie nie mniej niż 90 MPa; 
-   Wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 18 MPa; 
-   Odporność chemiczna – zakres od 1 – 10  pH  
- Odporność na ścieranie max =0,5. 

Wyposażenie zbiornika 

- pompy  opisane niżej – 2 sztuki, 
- solidne zamknięcie z kratą bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej, umocowaną na zawiasach, 
- drabinka złazowa ze stali nierdzewnej OH18N9, ze stopniami antypoślizgowymi, 
- wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami; część naziemna obu przewodów 

wentylacyjnych ze stali nierdzewnej,  
- stopy sprzęgające dla pomp, 
- orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej, 
- wszelkie śruby, nakrętki, podkładki do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej, 
- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej, 
- zwrotne zawory kulowe dla każdej pompy, 
- zasuwy odcinające nożowe z miękkim uszczelnieniem chemoodpornym, 
- zawór odwadniający ze złączką do węża, 
-  króciec 1/2” z zaworem odcinającym do dozowania chemikaliów 
- przejście szczelne z rurą PVC dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 
- przejście szczelne z rurą PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika chemikaliów, 
- króciec wlotowy z tuleją na zewnątrz zbiornika, przystosowany do podłączenia rurociągu 

grawitacyjnego, 
- osłona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego, 
- wyprowadzenie z przepompowni przewodu tłocznego za pomocą kształtki kołnierzowej, 
- łańcuch wyciągowy dla pomp ze stali nierdzewnej. 

Montaż przepompowni 
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Wykonawca powinien zamówić przepompownie o parametrach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową i  Specyfikacją Techniczną.  Należy podać producentowi aktualne rzędne wlotu i 
wylotu, średnice rur, kierunki otworów w układzie zegarowym, rzędną posadowienia 
przepompowni oraz płyty kotwiącej, aktualny poziom wód gruntowych. 
Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w ST-01.04. „Roboty betonowe”. 

Podłączenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni należy wykonać zgodnie z ST-
01.07. „Instalacje elektroenergetyczne”. 

Zagospodarowanie terenu i drogę dojazdową należy wykonać zgodnie z ST-01.06. „Roboty 
drogowe”. 

Ogrodzenie terenu przepompowni należy wykonać zgodnie z ST-01.08 „Ogrodzenie”. 

Montaż zbiorników przepompowni winien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta 
kompaktowych przepompowni ścieków. 
 

 Montaż wyposażenia przepompowni i jej automatyki – przeprowadza dostawca urządzeń, bądź 
wyspecjalizowana brygada Wykonawcy, zaznajomiona z DTR-kami instalowanych urządzeń. 

 Rozruch mechaniczny i hudrauliczny przepompowni: 

Rozruch mechaniczny zmontowanej przepompowni polegać będzie na: sprawdzeniu 
szczelności, drożności, zamocowania i działania poszczególnych maszyn i urządzeń 
indywidualnie. 
Rozruch hydrauliczny polegać będzie na: 

- sprawdzeniu szczelności komory, przewodów, armatury  przez napełnienie wodą, 
- sprawdzeniu rzędnych wprowadzeń przewodów do zbiornika, ich oczyszczeniu, 
- sprawdzeniu działania poszczególnych elementów przepompowni, regulacji, usunięciu 

usterek, 
- sprawdzeniu parametrów pracy urządzeń przy pełnym obciążeniu wodą, w czasie 

określonym w DTR, uzgodnionym z  Inspektorem Nadzoru, 
- regulacji układów sterowania, 
- regulacji armatury. 
- wykonaniu pomiarów  i badań  elektrycznych agregatów pompowych  

 

Z przebiegu rozruchu należy spisać protokół, w którym zawarte będą wyniki poszczególnych 
prób pomiarów i badań 

 

W przypadku braku przyłącza energetycznego docelowego, Wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzić rozruchy technologiczne przepompowni i próby ruchowe na dostarczonym przez 
niego zasilaniu z agregatu prądotwórczego.  

 

Pompy zatapialne  

 Wymagania dla pomp 

Pompownie wyposażyć w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracująca, jedna rezerwowa) 
pracujące naprzemiennie 

- Pompy dostarczyć wraz z niezbędnym wyposażeniem do montażu – stopą sprzęgającą, 
górnym uchwytem prowadnic, kablem zasilająco-sterowniczym o długości dostosowanej do 
głębokości pompowni 

- Prowadnice rurowe – podwójne -  wykonane ze stali nierdzewnej 
- Wirnik pompy powinien zapewnić wysoką odporność na zatykanie zanieczyszczeniami stałymi 

i włóknistymi przy wysokiej sprawności hydraulicznej 
- Należy zastosować pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie minimum 80 mm 
- Wszystkie dostarczone pompy pochodzić muszą od tego samego producenta 
- Pompy wyposażyć w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w rozwiązania  
zapobiegające przedostawaniu się wody do komory stojana poprzez złącze kablowe  
(hermetyczne złącze kablowe) 
-   Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy 
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne wału, 
- Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej 
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-    Śruby wykonane ze stali nierdzewnej 
-    Obudowa pompy minimum z żeliwa pokrytego antykorozyjną powłoką epoksydową,  

wodoszczelną, 
- Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej dopuszczane + 

55°C) 
- Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę 
- Min 10 m kabla zasilającego 

 

Dane techniczne pomp  

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ  

przepompownia PKar w Sierakowicach 

Qmin = 4,5 l/sek; Hmin = 19,1 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn w przedziale:  4 – 8 kW, 400V;     

 

Agregaty pompowe dobranych pomp winny przy spełnieniu  wymogów charakteryzować się jak 
najwyższą sprawnością w punkcie pracy w pobliżu podanych parametrów. 

 

Zasuwy nożowe 
 

Wymagania: 

1. Zasuwa przeznaczona do ścieków 
2. Ciśnienie robocze PN 6; 
3. Korpus z żeliwa szarego, epoksydowany na zewnątrz i wewnątrz; 
4. Ułożyskowanie kolumn z żeliwa szarego, epoksydowane; 
5. Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niż St. 1.4021, z walcowanym gwintem; 
6. Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niż St. 1.4301;Kolumna ze stali nierdzewnej nie 

gorszej niż St. 1.4021; 
7.   Pierścień dławiący z elastomeru  

  
Montaż 

Montaż zasuw zgodnie z Dokumentacją Projektową  i wytycznymi producenta przepompowni. 
 

Zawory zwrotne kulowe 
 

Wymagania: 

 1. Korpus żeliwo sferoidalne, pokryte farbą epoksydową; 
 2. Pokrywa żeliwo sferoidalne, pokryte farbą epoksydową; 
 3. Kula NBR; 
 4. Uszczelka NBR; 

5. Połączenia kołnierzowe. 
 

Montaż 

Montaż zgodnie z Dokumentacją Projektową  i wytycznymi producenta przepompowni. 
 

Włączenie kolektorów grawitacyjnych z rur PVC-U do przepompowni 

Wymagania: 

1. Zachowanie szczelności połączeń 
 

Montaż 

Króciec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni należy połączyć z rurą PVC-U lite z 
pomocą złączki przejściowej  WZ  200/200. 
 

Włączenie kolektorów tłocznych z rur PE-RC do przepompowni 
 

Wymagania: 

1. Zachowanie szczelności połączeń 

Montaż 



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji  Sierakowice – etap II”, zakres 3 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o        Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
                                                                            ST-01.05. Roboty montażowe na sieciach wod.–kan.                                        

66 

Dostosowanie średnicy rurociągów tłocznych zewnętrznych do rurociągów w  przepompowni 
należy wykonać z pomocą dyfuzorów (kształtek przejściowych) PE-RC poza zbiornikiem 
przepompowni. 

2.3.13. Zasuwy nożowe międzykołnierzowe z miękkim doszczelnieniem do zamontowania na 
rurociągach tłocznych w studzienkach włączeniowych/ 

            Wymagania 

 Zasuwa płytowa, międzykołnierzowa 

 Do mocowania pomiędzy kołnierze  

 Obustronnie szczelna, dopuszczalne ciśnienie robocze : –   1,5 bar 

 Uszczelnienie miękkie za pomocą profilowanej uszczelki obwodowej  

 Materiał uszczelki obwodowej – NBR 

 Korpus dwuczęściowy, płyta zasuwowa wewnątrz korpusu 

 Wrzeciono niewznoszące się  

 Korpus z żeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25) 

 Płyta zasuwowa ze stali nierdzewnej  

 Wrzeciono ze stali nierdzewnej  

 Nakrętka wrzeciona z mosiądzu 

 Elementy łączne ze stali nierdzewnej 

 Pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe-proszkowe ( EP-P) 
 

Montaż 

Zasuwę nożową należy montować na rurociągu pomiędzy kołnierzami złączy rurowych 
kołnierzowych uniwersalnych. W celu zapewnienia odpowiedniej szczelności pomiędzy zasuwą 
i kołnierzami należy umieścić uszczelki gumowe. 
Dla odciążenia rurociągów zasuwę umieścić na fundamencie betonowym. 

 

2.3.14. Zestaw urządzeń do dozowania chemikaliów  
 

Wymagania: 
 

Zestaw powinien składać się z: 
- pompy dozującej (z zasilaniem 220V) o wydajności min.7,0 l/h, 
- zbiornika dozującego o pojemności 200l, 
- obudowy ze stali nierdzewnej,  zabezpieczającej przed wpływem czynników 

atmosferycznych i osób trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym 
zgodnie z ST-01.04. fundamencie betonowym. 

Zasilanie zestawu: z szafy RZS, zgodnie z ST.01.07. 
 

2.3.15.   Antyodorowy neutralizator (wkład kominkowy) do kominków wentylacyjnych  
              przepompowni  

Wymagania: 

- konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na biodegradację i korozję w warunkach 
agresywnych, 

- budowa umożliwiająca prostą wymianę wkładu neutralizującego bez potrzeby demontażu 
filtra, 

- odpowietrzenie z pełną osłoną otworów wentylacyjnych, 
- odporność na wilgoć, 
- odporność na wahania temperatury od – 20 °C do + 50°C, 
-     urządzenie wyposażone w najwyższej jakości filtry antyodorowe z węglem aktywnym 
katalitycznym,  
- objętość sorbcyjna impregnowanego węgla aktywnego w urządzeniu min. 0,15g H2S/cm3, 
-     minimalna zawartość impregnowanego węgla aktywnego w urządzeniu :   
  -    dla kominków wentylacyjnych o średnicy 110mm  to  3,8  kg    
           -    dla kominków wentylacyjnych o średnicy 160mm  to  6,8  kg 
- nieprzerwany okres pracy urządzenia minimum 2 lata,  
- urządzenie musi posiadać dokument potwierdzający przeprowadzenie badań na zdolność  

skutecznego usuwania odorów. 
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Montaż: 

We wszystkich kominkach wentylacyjnych w przepompowniach ścieków  
   

2.3.16.   Antyodorowy neutralizator podwłazowy do studni betonowych z włazem żeliwnym 
              600 mm  

Wymagania: 

- dwuetapowy proces neutralizacji: 
- neutralizacja wstępna przez substancje pomocnicze (sublimacja), 
- zasadnicza neutralizacja przez adsorbcję na impregnowanym, świeżym węglu aktywnym, 
- konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na biodegradację i korozję w warunkach 

agresywnych, 
- odporność na wahania temperatury od – 20 °C do + 50°C, 
- budowa umożliwiająca prostą wymianę wkładu neutralizującego bez potrzeby demontażu 

urządzenia, 
- neutralizator powinien być wyposażony w zewnętrzny system odpływu wody opadowej w 

postaci syfonu wraz z wydzielonym systemem gromadzenia zanieczyszczeń stałych o 
rzeczywistej objętości magazynowania poniżej odwodnienia nie mniej niż 0,8 dm3, 

- objętość sorbcyjna impregnowanego węgla aktywnego w urządzeniu min. 0,15g H2S/cm3, 
-     minimalna zawartość impregnowanego węgla aktywnego w urządzeniu: 10 kg   
- nieprzerwany okres pracy urządzenia minimum 2 lata,  
- urządzenie musi posiadać dokument potwierdzający przeprowadzenie badań na zdolność  

skutecznego usuwania odorów. 
 

Montaż: 

We wszystkich studniach betonowych DN 1200 z włazami Dn 600  na sieci grawitacyjnej i na 
rurociągach tłocznych. Sposób montażu musi gwarantować prawidłowe funkcjonowanie w 
studzienkach kanalizacyjnych. 
 

2.3.17.   Materiały izolacyjne 

 Wymagania: 

 Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny  
   posiadać powłoki fabryczne. 
 

2.3.18. Elementy ze stali nierdzewnej 
  

Wymagania: 

Wykonywać ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9. 
 

3.        SPRZĘT 

3.1.     Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
3.2.     Sprzęt do wykonania Robót 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez  Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00.00. 
 

4.2. Środki transportu 
 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i 
wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Środki transportu wymagane dla poszczególnych rodzajów Materiałów zastosowanych do 
Robót, oraz szczegóły ich przewożenia i rozładunku omówiono w punkcie 2 niniejszej 
Specyfikacji 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
 

5.2  Wymagania szczególne 

Roboty prowadzić wg: 

 „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 

 „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
 

Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz zestawianie rur i specjalnej 
armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producentów. 

 

Prace, związane z przygotowaniem podłoża i zasypywaniem rur, należy prowadzić zgodnie z 
ST-01.02. – „Roboty ziemne”, uwzględniając zalecenia zawarte w instrukcjach montażowych 
producentów rur, studzienek i armatury. 
 

Wszystkie połączenia rur powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami i  
instrukcjami producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i niniejszą Specyfikacją. 
 

            Roboty betonowe, związane z posadowieniem, przykryciem i wprowadzeniem rur do 
studzienek, prowadzić zgodnie z ST-01.04. 

 

5.3. Rurociągi 

5.3.1. Układanie rur   

1. Podłoże dla rur  kanalizacji grawitacyjnej powinno być przygotowane poprzez 
rozprowadzenie i zagęszczenie materiału ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu, na 
odcinkach roboczych o długości min. 20 m. 

 

2. Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezpośrednio na dnie wykopu, 
lub na podłożu ziemnym czy piaszczystym, końcowa powierzchnia powinna być wyrównana 
oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne osadzenie rury.  Powinna ona być wolna 
od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę. 

 

3. Otwory na połączenia (dołki montażowe) powinny być utworzone w materiale podłoża lub 
wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnić jednolite podparcie każdej rury na 
całej długości, oraz umożliwić wykonanie połączenia. 

 
4. Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. Wszelkie rury 
ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i 
ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane 
nowe Materiały na połączenia. 

 

5. Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie 
powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. 

 

6. Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie, 
a powierzchnie połączeń i składniki powinny być oczyszczone bezpośrednio przed 
ułożeniem. 

 

7. Rury należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się ziemi lub zanieczyszczeń i 
zamocować, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem Robót powinny być 
wykonane odpowiednie pomiary. 
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8. Rury kielichowe układać w kierunku postępu montażu przewodu, kielichami w stronę 
przeciwną niż kierunki przepływu ścieków. Do kielicha rury ułożonej wprowadzać bosy 
koniec rury układanej, dociskając ją do dna kielicha.  

 

9. Po ułożeniu rur należy je zasypać, zagęścić materiał zasypowy a następnie stopniowo 
usuwać obudowy wykopu. Zasypywanie i zagęszczanie należy wykonywać warstwowo, na 
całej długości wykopu, w warstwach nie przekraczających 15 cm przed zagęszczeniem, do 
końcowej grubości 30 cm ponad górną powierzchnią rur. 

 

10. W przypadkach wypłycenia przewodów grawitacyjnych bądź tłocznych do głębokości 
ułożenia mniejszej niż 1m,  celem zabezpieczenia ich przed przemarzaniem, należy 
wykonać docieplenie keramzytem wypłyconego odcinka sieci.  
Wykonanie: warstwa keramzytu: 0,5m, przykrycie folią, zasypka gruntem rodzimym. 

 

5.3.2. Połączenia rur 

1. Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od 
obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować 
ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do 
pierścienia złącza po wykonaniu połączenia. 

 

2. Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym złączu nie 
powinien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur. 

 

3. Szczelność połączeń rur należy zapewnić poprzez zastosowanie wysokiej jakości 
uszczelnień, przewidzianych przez producentów rur dla danego asortymentu. 

 

4. Łączenie rurociągów PE (PE-HD, PE-RC) metodą zgrzewania 

Przygotowanie rur do zgrzewania 

Zgrzewane końce rur należy przyciąć pod kątem prostym do ich osi. Po cięciu rur płaszczyzna 
przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego, włącznie z usunięciem pyłu  
 

materiałowego z powierzchni zgrzewanej, oraz  dokładnego odtłuszczenia. Powierzchnie 
zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Obróbka powierzchni 
zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem.  

  

Proces zgrzewania - zgrzewanie doczołowe 
Metoda polega na łączeniu odcinków rur poprzez zgrzanie za pomocą płyty grzewczej, 
umieszczanej pomiędzy zgrzewanymi elementami  
 

Zgrzewane elementy należy docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania 
siłą, aż do całkowitego przylegania powierzchni i powstania  wypływki.  

 

.Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy łączone spoić ze sobą 
i docisnąć, zwiększając siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania .  

 

Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie następuje w 
warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy wodą.  
Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka.  
Nagrzewanie należy prowadzić ściśle wg  instrukcji producenta urządzenia 
Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta.  

 

Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe 
Metoda polega na łączeniu odcinków rur elementem łączącym (kształtką  elektrooporową). 
Prąd elektryczny przepływając przez element grzejny , zatopiony w kształtce, powoduje 
roztopienie i połączenie materiałów z których wykonane są kształtka i rura. 

 

Oczyszczone i odtłuszczone końce rur należy wsunąć do elektrozłączki tak głęboko na ile 
pozwalają wewnętrzne wypustki ograniczające. Upewnić się że rury z obu stron  
weszły na taką samą głębokość oraz nie występują naprężenia między elektrozłączką a rurą.  
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Siła docisku rury do powierzchni zgrzewu elektrozłączki powinna być na całej długości 
jednakowa. 
 

Zaleca się usztywnić połączenie elektrozłączki oraz rury tak aby nie nastąpiło przemieszczenie 
podczas procesu zgrzewania oraz stygnięcia. 

 

Podczas zgrzewania należy kontrolować wypływkę na elektrozłączce. 
Nagrzewanie należy prowadzić ściśle wg  instrukcji producenta urządzenia. 
Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta.  

 

5.3.3.   Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych 

1. Rurę przewodową należy wprowadzać w rurę ochronną przy zastosowaniu płóz ślizgowych 
(dystansowych) z polietylenu Rozstaw płóz co 1,5 m, przy czym na końcówkach rury 
ochronnej założyć podwójne płozy. 

 

2. Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić pianką polietylenową i manszetami 
termokurczliwymi.  

 

5.4.      Bezwykopowe prowadzenie rurociągów 
 

Opis metod sterowalnych: 
 

1) Przewiert sterowany  z zastosowaniem głowicy pilotażowej z sondą-nadajnikiem. Przewiert 
może być rozpoczynany z powierzchni gruntu, lub z komory przeciskowej,  
 w miejscu, gdzie ma być ułożona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy 
specjalnej głowicy sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego 
punktu wyjścia.  
Etap I przewiertu stanowi odwiert pilotażowy,  wykonany po uprzednio zaplanowanej trasie. 
W głowicy pilotażowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje możliwość dokładnego jej 
lokalizowania i sterowania przewiertem. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, 
fundamenty, kable, kanalizacja, zostają ominięte i głowica pilotażowa trafia dokładnie do 
zaplanowanego celu. 
 

Celem uzyskania określonej średnicy otworu, w miejsce głowicy pilotażowej montuje się 
specjalną głowicę rozwiercającą i wraz z obrotem wciągając ją po wytyczonej trasie 
poszerzamy odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicę rozwiercającą montujemy 
element, który ma być przeciągany. Do przeciągania mogą być używane rury: PE-HD lub 
stalowe, bezpośrednio rury przewodowe lub rury osłonowe. 
Podczas wiercenia podawana jest zmniejszająca współczynnik tarcia płuczka bentonitowa, 
której zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja (po stężeniu) wykonanego 
tunelu oraz chłodzenie narzędzia wiercącego. Cała operacja odbywa się bez zakłóceń 
dzięki płuczce. Składa się ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju 
gruntu.  

Metodę tą stosuje się dla kanałów DN150  DN 500 mm w gruntach zagęszczonych, na 
dowolnych długościach, także poniżej zwierciadła wód gruntowych. 

 

2) Metoda sterowalna z zastosowaniem urządzenia typu „kret”. 
 Technologia ta polega na wbijaniu rury stalowej otwartej, która przesuwając się do przodu 
nabiera ziemię do wewnątrz. Po wbiciu rury stalowej ziemia nagromadzona wewnątrz rury 
usuwana jest za pomocą sprężonego powietrza i specjalnych korków pozwalających 
dokładnie wyczyścić nowo powstałe za pomocą przecisku przejście obiektowe. Metodę tą 

stosuje się dla średnic DN 100  DN 1000 mm, na długościach do 100 m, także poniżej 
zwierciadła wód gruntowych. 

 

Przyjęte rozwiązania 
 

1)   Do budowy kanalizacji metodą przecisku kierunkowego przyjęto metodę 2. 
       Łączenie odcinków rur stalowych: za pomocą spawania. . 

Komory przeciskowe opisano w p. 1.3.14 i 2.3.11. niniejszej Specyfikacji. 
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2)  Do budowy kanalizacji metodą przewiertu sterowanego przyjęto metodę 1, z zastosowaniem 
rur wzmocnionych  PE-RC, bez rur ochronnych.  

. 

3) Do budowy kanalizacji metodą przewiertu sterowanego w sytuacjach, gdzie warunki zawarte 
w decyzjach i uzgodnieniach nie narzucają obowiązku zastosowania rur ochronnych 
stalowych,  Wykonawca  Robót może przyjąć metodę 1 z zastosowaniem rur ochronnych 
HD-PE.  Możliwość zamiany  nie dotyczy przejść poprzecznych pod drogami wojewódzkimi i 
powiatowymi.  

 

4) We wszystkich nieokreślonych w Dokumentacji projektowej miejscach zbliżeń  z obiektami, 
w miejscach znaczących  zagłębień kanalizacji, w szczególności w terenach nawodnionych 
wodą gruntową, w miejscach gdzie odtworzenie  nawierzchni na posesjach i w drogach 
może być mniej opłacalne niż zastosowanie metody bez wykopowej, o ile warunki terenowe 
pozwalają na takie rozwiązanie, Wykonawca Robót w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 
może przyjąć alternatywnie w stosunku do wykopu otwartego metodę 1, z zastosowaniem 
rur wzmocnionych  PE-RC  o odpowiedniej średnicy.  

 
5.5. Studzienki 

5.5.1. Prefabrykowane elementy betonowe 
  

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny być budowane ze stopniami złazowymi, 
prawidłowo ustawionymi. 

 

5.5.2. Wodoszczelność studzienek 

  Studzienki  muszą być konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na eksfiltrację, oraz na infiltrację 
wody gruntowej.  

 

5.5.3. Ustawianie pokryw i podstaw włazów 

   Podstawy włazów powinny być ustawione do żądanego poziomu na prefabrykowanej płycie. 
Podstawy powinny być wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na 
podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej. 

 

5.6. Oznakowanie sieci w terenie 

5.6.1. Oznaczenia nadziemne 
 

Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na trasie rurociągu tłocznego, a tabliczki 
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to wymagane. 
Stałe słupy do tablic informacyjnych i pamiątkowych powinny być zabudowane w 
 wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem, zgodnie z ST-00.00. 
Plan lokalizacji słupów powinien być dostarczony przy odbiorze końcowym. 

 

5.6.2. Oznaczanie rurociągów w ziemi taśmą lokalizacyjną 

 Taśmę lokalizacyjną koloru brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna” , z zatopioną 
wkładką wskaźnikową,  należy układać na warstwie  zasypki, 20 cm ponad górną powierzchnią 
rury, tekstem do góry. Taśma powinna być ciągła, złączona w sposób trwały, z zakładką 1 
metra. Należy zachować ciągłość drutu wskaźnikowego w taśmie.  

 

5.7. Próby hydrauliczne 

5.7.1 Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru z 
wyprzedzeniem przynajmniej jednego pełnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia 
prób na odcinku rurociągu. 

5.7.2. Środki ostrożności przed próbami rurociągów  

1. Przed próbami ciśnieniowymi  rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on 
umocowany odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na 
stały grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie. 
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1. Otwarte końce powinny być zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio 
połączonymi ślepymi kołnierzami. 

5.7.3. Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone 
całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały. 

5.7.4. Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych 

Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę 
szczelności. Próby szczelności powinny obejmować: 

Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 
Infiltrację    -  przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację. 
Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu wodą. Czas próby 
wynosi 1 godzinę, W tym czasie: 
-  ubytek wody musi być zgodny z normą, 
-  infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0. 

Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z normami. 
 

5.7.5.   Inspekcja kanałowa TV kanałów grawitacyjnych 

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem 
końcowym,  należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV (kamerowanie) kolektorów. 
Przekazany na płycie DVD zapis cyfrowy wyników inspekcji (film), wykonany w ogólnie 
dostępnych programach, powinien zawierać: 
- przebieg kamerowania w metrach, 
- zastopowania kamery i uszczegółowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek i 

jakichkolwiek wątpliwości. 
Protokół z kamerowania winien zawierać  wykres spadku kamerowanych odcinków. 

Nagraną płytę należy przekazać  Inspektorowi Nadzoru  przed odbiorem danego  odcinka 
Robót.  

5.7.6. Próby rurociągów ciśnieniowych 

 W trakcie prób rurociągów ciśnieniowych należy przestrzegać procedur określonych w noramch. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami  Inspektora Nadzoru. 
Kontrola obejmuje: 

 badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór, 

 badanie prawidłowości wykonania podwieszenia: wykonania zamocowań, ułożenia rury 
ochronnej, wprowadzenia i zabezpieczenia rury przewodowej, montażu i zabezpieczenia 
zasuw. 

 badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień, 

 badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 

 sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek i komór,  

 sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
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 badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy 
odbiorach prowadzić zgodnie z normami,   

 próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych, 

 inspekcja kanałowa TV  kanałów grawitacyjnych, 

 badanie posadowienia przepompowni (w tym badanie podłoża, sprawdzenie konstrukcji, 
szczelności komór,  

 sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany przepompowni, 

 sprawdzenie szczelności i jakości połączeń instalacji technologicznych przepompowni, .  

 sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 

 przeprowadzenia prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 
instalacji elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych, wraz z dokonaniem potrzebnych 
pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych 
przewodów, instalacji, urządzeń itp. – zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru” – tom V; 

 sprawdzenie działania poszczególnych elementów przepompowni, 

 sprawdzenie parametrów pracy urządzeń (próby w trakcie rozruchu, przy pełnym 
obciążeniu wodą), 

 sprawdzenie układów sterowania automatycznego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 
 

7.2. Warunki szczególne odbioru Robót 

Odbiór techniczny przewodów i obiektów następuje po zakończeniu montażu  
  i przeprowadzeniu badań jak w p. 6.2. 
 

Należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
- użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 
- prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń, 
- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przejść przez elementy konstrukcyjne, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- szczelność wszystkich odcinków przewodów, 
- oznakowania. 

W trakcie odbioru należy: 
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych 
dokumentów, dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i 
badań, 

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
- sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
- dokonać szczegółowych oględzin Robót. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
 

8.2. Płatności 
 

Cena Robót,  określonych  w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- prace geodezyjne i geologiczne, 
- zakup i dostarczenie Materiałów i urządzeń do miejsca ich wbudowania, 
- montaż rurociągów, armatury, urządzeń, studzienek i komór wraz z elementami mocowań, 
- wykonanie odgałęzień na działki (przykanalików), 
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- wykonanie i montaż przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem, 
- wykonanie przecisków, 
- oznakowania sieci w terenie, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji powykonawczej i 

dokumentacji fotograficznej - filmowej 
- pomiary i badania laboratoryjne, 
- próby hydrauliczne - szczelności i próby ciśnieniowe, 
- inspekcję kanałową TV kanałów grawitacyjnych, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
- rozruch technologiczny kanalizacji. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, oraz normy. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 COBRTI 
INSTAL. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
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ST-01.06. Roboty drogowe 

 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót drogowych, które zostaną wykonane w związku z budową  sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy 
Sierakowice:  

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ  

a mianowicie:  
 budowa dojazdów na teren projektowanych przepompowni ścieków, 
 budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni, 
 naprawa nawierzchni jezdni i chodników po zakończonych pracach ziemnych i 

montażowych kanalizacji sanitarnej 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.   

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.   

Po wykonaniu Robót ziemnych wg ST-01.02, Robót montażowych na sieciach wod.-kan. wg 
ST-01.05 i Instalacji elektroenergetycznych wg ST-01.07 należy przystąpić do wykonania Robót 
drogowych.  

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 

1.3.1. Dojazdy na teren przepompowni 

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ  

przepompownia PKar na działce nr 1410 w Sierakowicach 

Dla przepompowni PKar projektuje się utwardzenie stanowiska postojowego przy ogrodzeniu – 

w poboczu drogi lokalnej właściciela posesji - przez  wbudowanie nawierzchni z kruszywa.  

Powierzchnia utwardzenia: 10 m2. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów z kruszywa:  
- kruszywo łamane gr. 15cm frakcji 0-31,5mm spełniającego wymagania dla podbudów                

i nawierzchni z kruszywa łamanego, 
 

1.3.2. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni 

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu 
sytuacyjnego – wykraczająca 10 cm poza obrys ogrodzenia): 
-  kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm 
-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4     3 cm 
-  grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa    20 cm 
-  zagęszczone podłoże gruntowe 
-  obrzeże betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki),  
Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podłużne, po istniejącym terenie. 

1.3.3. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montażowych 

- krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej,  
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 
- nawierzchnia z betonu, 

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, na podbudowie 
betonowej, lub podbudowie z kruszyw łamanych o parametrach frakcji 0-31,5 mm 
spełniającej wymagania norm dla podbudów i nawierzchni z kruszywa łamanego, gr. 
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20cm, układanej na szerokości 2x25cm większej niż szerokość wykopu, z wymianą 
gruntów nienośnych, trudno zagęszczalnych i gliniastych w obrębie wykopu, oraz z 
uszczelnieniem nawierzchni poprzez natrysk bitumem na całej szerokości jezdni; 
odtwarzanie nawierzchni asfaltowych na szerokości 2x15cm większej niż szerokość 
podbudowy, a warstwy ścieralnej na szerokości 2x6cm większej niż szerokość warstwy 
wiążącej. Grubość warstw asfaltowych jak na odtwarzanym odcinku - nie mniej niż 
2x4cm, 

- nawierzchnia ziemna – z utwardzeniem tłuczniem i kruszywem. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST-00.00. 

1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru 
branży drogowej. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
 ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 

- kruszywa do wykonania nawierzchni, warstw odsączających i odcinających, 
- tłuczeń, 
- beton, 
- asfalt, 
- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm – zakup 
- kostki betonowe z odzysku, 
- krawężniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu,  
- grunt z urobku. 

2.3. Wymagania szczegółowe 

2.3.1. Wymagania dla kruszywa 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać  warunek: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
 , gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 
odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych zgodnie z normą  
 

Wymagania dla piasku i żwiru: 

 zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 % 
 zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 % 
 zawartość części organicznych – poniżej 1 % 
 wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP). 
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Mieszanka żwirowa do wykonania nawierzchni żwirowych powinna mieć optymalne uziarnienie. 

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy, wskaźnik 
piaskowy:  

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm – WP  w granicach : 25 – 40, 
- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm – WP  w granicach: 55 – 60. 

2.3.2. Cement 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do wytwarzania chudego betonu 
powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający 
wymaganiom normowym. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla cementu  

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:  10 

 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie normami. Cement w workach powinien 
być składowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem boków  

przed opadami. Podłoga składu powinna być twarda i sucha, odpowiednio pochylona, 
zabezpieczająca cement przed ściekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Cement luzem  powinien być składowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku oraz zaopatrzony w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości i włazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku należy przechowywać cement 
jednego rodzaju i marki pochodzący od jednego wykonawcy. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do Robót. 
 

2.3.3. Woda 

Do Robót drogowych należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normowym .  Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną z wodociągów. Gdy woda 
pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej 
podaną normą. 
 

2.3.4. Chudy beton 

Wymagania dla chudego betonu 

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, Mpa od 3,5 do 5,5 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa od 6,0 do 9,0 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 7 
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4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, 
%, nie więcej niż: 

30 

 

Skład chudego betonu 

Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości 
określonych w tablicy 2. 

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 160 kg/m3 

Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3.1. 

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

Projektowanie chudego betonu 
 

Projekt składu chudego betonu powinien zawierać: 

a) wyniki badań cementu,  
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody,  
c) wyniki badań kruszywa,  
d) skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 
e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach,  
f) wyniki badań nasiąkliwości, 
g) wyniki badań mrozoodporności,  
 

2.3.5. Beton na ławy pod krawężniki 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy min B 15  
 

2.3.6. Beton na nawierzchnie 

Wymagania dla  betonu na nawierzchnie (klasa min B30) 

Beton na nawierzchnie powinien spełniać wymagania określone w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy od B30 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, nie mniejsza niż, 
Mpa 

dla B30 

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, 
nie mniejsza niż, Mpa 

 
od 4,0 do 6,5 

3 Nasiąkliwość po 28 dniach 
dojrzewania, nie więcej niż, % 

5,0 

4 Mrozoodporność po 150 cyklach, 
przy badaniu bezpośrednim, ubytek 
masy, nie więcej niż, % 
Spadek wytrzymałości na ściskanie, 
nie więcej niż, % 

 
 

5,0 
 

20 

5 Odporność na działanie soli 
odladzających po 50 cyklach w 3% 
NaCl 

Zgodnie z 
procedurą 

IBDiM  

6 Wskaźnik rozmieszczenia porów 
w betonie, nie więcej niż, mm 

0,200 
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Składniki betonu 

2.3.6.1. Cement 

Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają wymaganiom normowym . W 
przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw należy stosować 
ten sam rodzaj i klasę cementu.  

2.3.6.2. Kruszywo 

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować kruszywa 
łamane, żwirowe, piasek o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm,  pozbawiony domieszek 
gliniastych ( < 5% ) spełniających wymagania normowym 

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy górnej należy stosować 
kruszywa łamane i/lub żwirowe płukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, 
zależnie od grubości warstwy. Udział kruszywa łamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm 
powinna wynosić co najmniej 50% a w mieszance powyżej 8 mm co najmniej 35%. Do warstwy 
dolnej można stosować kruszywo z recyklingu pod warunkiem spełnienia parametrów betonu na 
zarobach próbnych. 

2.3.6.3. Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy 
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom . Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną.  

2.3.6.4. Domieszki napowietrzające 

Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające. 

2.3.6.5. Masy zalewowe lub wkładki uszczelniające 

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 
budowane na gorąco lub zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną.  

2.3.6.6. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 

- preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
- włókniny  
- folie z tworzyw sztucznych, 
- piasek i woda. 

2.3.7.  Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa  

2.3.7.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dla składników mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w tab. 4 i 5.  

2.3.7.2. Asfalt  

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania normowe. 

W zależności od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR4 należy stosować asfalty drogowe 
podane w tablicy 4 i 5.  

2.3.7.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone dla wypełniacza podstawowego 
 i zastępczego. 
 

2.3.7.4.  Kruszywo 

Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych należy stosować kruszywa podane 
 w tablicy 4 i 5. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
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2.3.7.5. Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony. 

2.3.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99. 

Tablica 4. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów  
w zależności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane  
a) ze skał magmowych i 
przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze) 

 
 
kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 
 
jw. 

 
 
kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

3 Żwir i mieszanka  
 

kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 

5 Piasek  gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg norm  
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 
laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne  

 
podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97  

DE80 A,B,C, 
DP80 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;  gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       innymi 

kruszywami, w ilości  100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia 
ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
 

Tablica 5. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 
zależności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1 lub KR 
2 

KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane  
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze) 

 
 
kl. I, II; gat.1, 
2 
 
jw. 

 
 
kl. I, II1); gat.1, 2 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe 
 

kl. I, II; gat.1, 
2 

 
- 

3 Żwir i mieszanka  kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie   
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rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84  

kl. I, II; gat.1, 
2 

kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek  gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg norm   
b) innego pochodzenia 
wg orzeczenia laboratoryjnego 

podstawowy, 
zastępczy 
pyły z 
odpylania, 
popioły lotne 

podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy 
 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97  

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod wzgl.ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1 

 

2.3.8. Elementy prefabrykowane:  

- kostka betonowa  wibroprasowana, kolor szary, o wymiarach 8x10x20 cm, 
- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, 
- obrzeże o wymiarach 8x30x100 cm. 
 

Aprobata techniczna. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementów prefabrykowanych w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Wygląd zewnętrzny. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek, krawężników, płyt powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i 
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 
wartości podanych w normach i aprobatach technicznych.  

Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość na ściskanie kostki betonowej po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna 
być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna 
być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość. 

Nasiąkliwość prefabrykowanych elementów betonowych powinna odpowiadać wymaganiom 
normowym i wynosić nie więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu. 

Odporność prefabrykowanych elementów betonowych na działanie mrozu winna być badana. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania prób jest wystarczająca, 
jeśli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5%, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20%. 

Ścieralność. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 
mm.  

Materiały do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych  

Cement. 
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Należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się 
stosowanie cementu o jasnym kolorze. 

Kruszywo. 

Należy stosować kruszywa mineralne. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Dodatki. 

Stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość, oraz 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 
 

3. SPRZĘT   

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem ław, krawężników, płyt ściekowych betonowych - typ korytkowy 
(rynsztok) należy wykonywać ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

 betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypki powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 walców statycznych, 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

Roboty związane z wykonaniem jezdni i chodników z płyt betonowych chodnikowych 50x50, 
drogowych typu YOMB oraz kostek brukowych należy wykonywać ręcznie przy zastosowaniu 
sprzętu pomocniczego: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

 wibratorów płytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona płytą  
    ( np. gumą ), ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

 żurawia samochodowego do przemieszczania płyt drogowych, 

 walców samojezdnych wibracyjnych, 

 przewoźnych zbiorników wody, 

 zagęszczarek mechanicznych, 

 specjalistycznych narzędzi. 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni betonowych należy wykonywać przy zastosowaniu: 

 wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej 

 przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji), 

 zagęszczarek płytowych, walców wibracyjnych. 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych należy wykonywać przy 
zastosowaniu: 

 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, 

 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
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 skrapiarek, 
 walców lekkich, średnich i ciężkich , 
 walców stalowych gładkich, 
 walców ogumionych, 
 kotłów przewoźnych do grzania bitumu, 
 kotłów transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej, 
 szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących, 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów do 

transportu większej ilości mieszanki bitumicznej. 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych żwirem i tłuczniem, w tym z naprawą 
nawierzchni ziemnej,  należy wykonywać przy zastosowaniu: 

 równiarki lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) – do spulchniania, 
rozkładania, profilowania, 

 walców statycznych, 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych, 

 walców wibracyjnych. 

Sprzęt pod względem typów i wielkości winien odpowiadać wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży drogowej. 
 

4.    TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany należy 
przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach 
samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu i dostarczenie  jednorodnej 
mieszanki betonowej, zapobiegających rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.  

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy 
je układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka  transportu więcej niż 1/3 wysokości warstwy. 

Kostki betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu, na paletach transportowych 
producenta. 

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

Gotową mieszankę mineralno - bitumiczną należy przewozić w kotłach transportowo-
produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywać właściwą temperaturę mieszanki i ciągłe 
mieszanie zawartości. 

 

4.3.  Składowanie materiałów 

4.3.1.  Kostki betonowe chodnikowe 

 Kostki betonowe należy składować na paletach producenta.  

4.3.2.  Krawężniki, obrzeża 
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Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  powinno być 
zorganizowane w sposób chroniący Materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed 
wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych, z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niż szerokość składowanego Materiału. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.   

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 

Po zakończeniu i odebraniu Robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i 
bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstwy nawierzchni, 
Wykonawca może przystąpić do: 
- wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania właściwych spadków, 
- zagęszczenia podłoża do wskaźnika Is = 1,0. 
 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru branży drogowej. Przed przystąpieniem do 
profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego 
nadmiernie gruntu. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż wymagane rzędne podłoża.  

Jeśli powyższy warunek nie  jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, dowieźć dodatkowy grunt,  

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych, i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganej wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży 
drogowej. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia. Jakiekolwiek 
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży drogowej. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora. 

Grunt zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż ± 20 %.  

Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany i samochodowy.  

5.3. Grunt stabilizowany cementem 

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją 
Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do zatwierdzenia. 
Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej 
przez Inspektora Nadzoru.  

Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 
- dla podbudowy pomocniczej – 6%, 
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- dla ulepszonego podłoża – 8%. 

Grunt stabilizowany cementem może być produkowany od 15 kwietnia do 15 października, przy 
temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu może nastąpić po 
wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora, w 
przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych. 

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem należy wbudowywać w nie 
zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania się układania mieszanki w deszczu. 

Warstwa przed jej zagęszczeniem powinna być wyprofilowana i dokładnie wyrównana. 
Pochylenia poprzeczne i podłużne powinny być zgodne ze stanem pierwotnym.  

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego 
przekroju poprzecznego. Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 
godzin, licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik 

zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is = 1,0. 

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres 
minimum 7 dni poprzez skrapianie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu 
stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe.  

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna 
charakteryzować się następującymi cechami: 

- jednorodnością powierzchni, 
- prawidłową równością podłużną.  

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość miejsc 
wskazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. 
Pomiaru spadków poprzecznych dokonuje się co 100 m na prostej, w 5 miejscach na łukach.  

 

5.4. Kruszywo stabilizowane cementem 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inspektorowi 
Nadzoru branży drogowej do zatwierdzenia. 

 

Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej 
przez Inspektora Nadzoru. 
 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosić 20 cm. 

5.5.    Podbudowa betonowa 

5.5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w p.5.2. niniejszej ST. 

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 
należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 

 

Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo. 
 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Układanie podbudowy z chudego betonu po dostarczeniu na miejsce wbudowania należy 
wyrównać ręcznie. 
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Podbudowę z chudego betonu należy wykonywać w jednej warstwie o grubości 20cm, po 
zagęszczeniu. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. 

 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż        
Is = 1,0. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.  

 

Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją  + 10% i  - 20% jej wartości. 

5.5.4. Spoiny robocze 

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 1 m dla spoiny poprzecznej. 

 

5.5.5. Nacinanie szczelin 

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość 
około 1/3 jej grubości. 

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5mm. Szczeliny te należy 
wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne 
płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie 
szczelin pozornych jest konieczne. 
 

5.5.6. Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona przez przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w 
stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inspektora 
Nadzoru branży drogowej.  

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni 
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inspektora Nadzoru. 

5.5.7. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu, oraz 
mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta kolejnymi warstwami nawierzchni. 

5.6.     Wykonanie ław 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z normami. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 

koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej Is = 1,0. 
 

Ławy betonowe z oporem należy wykonywać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.  
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Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normami, przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.   

5.7.     Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 

Warstwa podsypkowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 

Podsypkę cementowo – piaskową wykonać należy w stosunku 1:4. Mieszanka powinna być 
rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną 3 cm. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki należy przystąpić do jej 
zagęszczania.  Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypki powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego           

od Is = 1,0.    
 

5.8. Ustawienie krawężników betonowych 

Przed przystąpieniem do układania krawężników z odzysku, składowanych przez czasokres 
trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie Budowy, należy dokonać oceny ich  

przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki oceny muszą być przedstawione do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branży drogowej.  

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni ) powinno wynosić od 10 do 12 cm, a 
w przypadkach wyjątkowych może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej należy wykonywać  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.  
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie 
spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. 

          

5.9. Wykonanie obrzeży 

Przed przystąpieniem do układania obrzeży betonowych  z odzysku, składowanych przez 
czasokres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie Budowy, należy dokonać oceny ich 
przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza być przedstawione do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.  

Ustawianie obrzeży należy wykonywać na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
Zewnętrzna ścianka obrzeża od strony trawnika powinna być po jego ustawieniu obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji  Sierakowice – etap II”, zakres 3 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o         Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
                                                                                                                       ST-01.06. Roboty Drogowe                                        

                                                                                  

89 

Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.  Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zaprawą 
spoiny należy oczyścić i zmyć wodą.  
 

5.10.  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej 

Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni, oraz stanowisk 
postojowych przy przepompowniach,  zakupione elementy betonowe  winny spełniać 
wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a 
Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze 
świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta. 

Kostki należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą.  

Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane 
spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni, możliwie ściśle, przestrzegając wiązania i 
dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na całej szerokości przewidzianej 
dla ułożenia nawierzchni, stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne.  

Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z 
drobnoziarnistego piasku.  

Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty 
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta wibracyjna do robót nawierzchniowych 
(z warstwą ochronną, np. gumą ) powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, 
powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania 
cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników. 
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem 
właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić 
zgodność wykonania nawierzchni z założeniami.   

Dopuszczalne są następujące odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju 
podłużnym i ± 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ± 1 cm, od wymaganej 
geometrii w rzucie poziomym ±5 cm. 
 

5.11. Wykonanie nawierzchni betonowej  

5.11.1. Przygotowanie podbudowy 

Podbudowę z chudego betonu należy przygotować zgodnie z p. 5.7. niniejszej Specyfikacji. 
 

5.11.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy 
wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 

Składniki betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normami. Domieszkę 
napowietrzająca należy dozować razem z wodą zarobową. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed 
segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.11.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać przy zastosowaniu 
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej 
jednorodności. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, przy 
pomocy mechanicznych urządzeń wibracyjnych, zapewniających jednolite zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. 

Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.                     
W przypadku przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą.  
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5.11.4. Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, 
należy stosować jej pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, 
jak najszybciej po zakończeniu wbudowywania betonu. 

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60 %) 
powierzchnia betonu powinna być dodatkowo pielęgnowana wodą.  

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inspektora 
Nadzoru branży drogowej.    

 

5.12. Budowa nawierzchni z kruszywa (dojazdy do przepompowni) i nawierzchni żwirowej  

5.12.1.Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

Kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, 
przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po  
jej zagęszczeniu osiągnięto grubość wymaganą 15 cm.  

Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od jej dolnej krawędzi  i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku górnej krawędzi.  

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika nie mniejszego niż Is = 1,0.   

5.12.2.Pielęgnacja nawierzchni 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 
zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji 
wyrównuje się kruszywem o tych samych parametrach.  

5.13. Naprawa nawierzchni gruntowych  

5.13.1 Profilowanie drogi 

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca się je 
wykonywać równiarkami. Grunt winien być nawilgocony. 

W czasie profilowania należy odtworzyć profil pierwotny drogi.  

5.13.2. Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki optymalnej gruntowej 
 

Należy wykonać odtworzenie dróg do stanu pierwotnego w ten sposób, że na szerokości pasa 
wykopu, umocnić drogę dwiema warstwami tłucznia, dolna warstwa 10 cm (po zagęszczeniu) i 
górna -7cm (po zagęszczeniu) ..  

Sprofilować za pomocą równiarki i dokładnie zagęścić wymieszaną masę walcami ogumionymi 
lub gładkimi. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi   Is = 1,0. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

6.2.1. Materiał prefabrykowany z odzysku 

Przed przystąpieniem do Robót drogowych polegających na wbudowaniu Materiałów  z odzysku 
(krawężników, obrzeży, płyt chodnikowych, kostki brukowej), składowanych przez czasokres 
trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie Budowy, należy dokonać oceny ich 
przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki oceny muszą być przedstawione do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru branży drogowej i wpisane do Dziennika Budowy.  

6.2.2. Betony na podbudowy i nawierzchnie 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz 
w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru branży 
drogowej do akceptacji. 
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6.2.3. Beton asfaltowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
 oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki 
tych badań Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, do akceptacji. 

6.2.4. Materiał prefabrykowany z zakupu 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania przeznaczonych do 
wbudowania prefabrykatów i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru branży 
drogowej, do akceptacji. 

W szczególności należy sprawdzić, czy producent danego prefabrykatu posiada wymagane 
atesty i certyfikaty wyrobu.  

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów należy wykonywać przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Krawężniki i obrzeża 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm. 

Kostki betonowe 

Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.  

Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy 
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

Płyty betonowe chodnikowe  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm. 

Pozostałe Materiały stosowane do wykonania nawierzchni z wykorzystaniem elementów 
prefabrykowanych 

Badania pozostałych Materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z prefabrykatów 
betonowych, w tym płyt ściekowych korytkowych, powinny obejmować wszystkie właściwości, 
określone w normach podanych dla odpowiednich Materiałów.  

 

6.3. Kontrola jakości wykonania podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Aprobatą Techniczną. 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  

Tolerancja dla szerokości wykopu:   5 cm. 

Tolerancje dla głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm 
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm 

Zagęszczenie podłoża:  

nie mniejsze niż Is = 1,0.    

6.4. Kontrola jakości podbudowy z chudego betonu. 

Właściwości kruszywa 
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Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa oraz dla każdej 
nowej partii.  

Właściwości cementu 

Dla każdej nowej dostawy cementu należ określić jego właściwości. Wyniki powinny być zgodne z 
normami.  

Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 
cementu.  

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

Wilgotność mieszanki chudego betonu 

Zawartość wody w mieszance chudego betonu powinna odpowiadać wilogtości optymalnej, 
określonej według normalnej próby Proctora, z tolerancją  +10%, -20% jej wartości. 

Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego niż Is = 1,0. 

Grubość podbudowy z chudego betonu 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy 

powinna zostać wykonana z tolerancją    1cm. 

Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0cm. 
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie.  

Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami . 

Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości 
na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. 

Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 2. 

Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy powinna zostać wykonana z tolerancją +10cm, 5cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25cm 
od szerokości warstwy na niej układanej. 

Równość podbudowy 

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

   9mm dla podbudowy zasadniczej, 

 15mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny wykonane z tolerancją  0,5 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy 

Rzędne wysokościowe podbudowy nie powinny przekraczać wymaganej wysokości o +1cm,  

2cm. 
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Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy powinna zostać wykonana  z tolerancją: 

 dla podbudowy zasadniczej     1cm, 

 dla podbudowy pomocniczej   +1cm,  2cm. 

6.5. Kontrola jakości wykonania podsypki pod nawierzchnie 

Przedmiotem kontroli jakościowej wykonania podsypki będzie sprawdzenie  w zakresie użytych 
Materiałów, grubości, wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych oraz zgodność  
wykonanych Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branży 

drogowej. Dopuszczalne odchylenie w grubości podsypki nie może przekraczać   1 cm. 

6.6. Kontrola jakości wykonania ław i odtworzenia krawężników i obrzeży oraz wykonania 
nowych obrzeży terenu przepompowni  

6.6.1. Ławy betonowe 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dotychczasową niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.  
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

   - dla wysokości   10% wysokości założonej, 

- dla szerokości   10% szerokości założonej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm. 
d) Zagęszczenie ław. 

      Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  
  e) Dopuszczalne odchylenie trasy ławy 

  Dopuszczalne odchylenie linii ławy od założonego kierunku nie może przekraczać     2 cm 
na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.6.2. Krawężniki, obrzeża, korytka ściekowe betonowe 

 Przy ustawianiu krawężników, obrzeży, korytek należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii ustawienia elementów w poziomie od linii wytyczonej, które 

wynosi  1 cm na każde 10m, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny ustawienia elementów , które wynosi  
1 cm na każde 10 m , 

c) równość górnej powierzchni elementów, prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika 
lub obrzeża i przyłożoną trzymetrową łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

e) spadek korytek ściekowych - dopuszczalne odchylenie spadku  10% 

6.7. Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej oraz budowy nowej 
nawierzchni na terenach przepompowni  

Sprawdzenie prawidłowości odtworzenia nawierzchni z betonowych kostek polega na: 

a) pomierzeniu szerokości spoin, 
b) sprawdzeniu prawidłowości ubijania (wibrowania), 
c) sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin, 

d) sprawdzeniu, czy deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni 
Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą nie powinny przekraczać 0,8 cm. 



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji  Sierakowice – etap II”, zakres 3 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o         Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
                                                                                                                       ST-01.06. Roboty Drogowe                                        

                                                                                  

94 

Niweleta (profil podłużny) nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  1 cm. 

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny) 

Dopuszczalne odchylenia do właściwego profilu wynoszą  0,5%. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości założonej o więcej niż  5 cm. 

 

6.8.   Badanie jakości wykonania nawierzchni betonowej 

Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa oraz  dla każdej 
nowej partii. 

Właściwości cementu 

Dla każdej nowej dostawy cementu należ określić jego właściwości.  

Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z norma wg metody podanej 
w recepcie. 

Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z normą. Wynik 
powinien być zgodny z receptą. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Przed oznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości 
betonu. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 98% gęstości średniej podanej na recepcie. 

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu  należy wykonać zgodnie z normami.  

Nasiąkliwość betonu 

Badanie nasiąkliwości betonu należy przeprowadzić zgodnie z normami.  

Mrozoodporność betonu 

Badanie mrozoodporności betonu należy przeprowadzić zgodnie z  normami.  

Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni 

Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć przy pomocy łaty lub planografu nie powinny 
przekraczać 5 mm na drogach kl. I i II oraz 6 mm na drogach pozostałych klas. Nierówności 
poprzeczne nawierzchni mierzone łatą 4 metrową nie mogą przekraczać 5 mm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z założeniem tolerancji  0,5%. 

Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  1 cm. 

Grubość nawierzchni 
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Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 - 0,5 %. 

Wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na odwierceniu wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i przebadanie w 
sposób określony w normach.  

6.9.   Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni ziemnej, żwirowej i z kruszywa  

Przedmiotem kontroli jakościowej odtworzonej nawierzchni ziemnej i żwirowej dróg, oraz 
nawierzchni z kruszywa na dojazdach do przepompowni i na stanowiskach postojowych przy 
przepompowni będzie sprawdzenie  w zakresie:  

- użytych Materiałów, 

- równości nawierzchni (tolerancja  1,5 cm), 

-  grubości warstw (tolerancja  1 cm), 

-  wymaganych spadków poprzecznych (tolerancja 0,5%), 
- szerokości nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm), 

 

oraz w zakresie zgodności wykonanych Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru branży drogowej.  

 

6.10.  Kontrola jakości wykonania nawierzchni  terenów przepompowni ścieków 

Niezależnie od wyżej sprecyzowanych wymagań dla poszczególnych elementów nawierzchni 
drogowych kontrola jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową  zagospodarowania terenów przepompowni ścieków, w tym korytek ściekowych przy 
ogrodzeniach przepompowni PM2, PM1, PMH. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT   

7.1.   Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

7.2.   Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

a) wykonanie koryta pod ławę, 
b) wykonanie ławy, 
c) wykonanie koryta pod podbudowę, 
d) wykonanie podbudowy, 

e) wykonanie podsypki.  
 

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI   
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Płatności   

Cena Robót,  określonych  w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio: 

a/ przy budowie ławy betonowej: 
Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
Dostarczenie potrzebnych Materiałów, 
Wykonanie koryta, 
Wykonanie ławy betonowej, 

b/ przy budowie krawężnika i obrzeża: 
Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
Dostarczenie potrzebnych Materiałów, 
Rozścielenie i ubicie podsypki, 
Ustawienie krawężnika i obrzeża, 
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Wypełnienie spoin, 
Obsypanie zewnętrznej ściany krawężnika i obrzeża, 
Wykonanie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

c/ przy budowie podbudowy z chudego betonu: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 Oznakowanie Robót, 

 Dostarczenie Materiałów,  

 Wyprodukowanie mieszanki, 

 Transport na miejsce wbudowania, 

 Przygotowanie podłoża, 

 Dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych 
materiałów i urządzeń pomocniczych, 

 Rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 Ewentualne nacinanie szczelin, 

 Pielęgnację wykonanej podbudowy, 

 Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji 
Technicznej. 

d/ przy budowie nawierzchni betonowych 
− Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− Oznakowanie miejsca Robót, 
− Dostarczenie Materiałów, 
− Wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
− Transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− Oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
− Ułożenie warstwy mieszanki i zagęszczenie, 
− Pielęgnację nawierzchni, 
− Wycięcie, wyczyszczenie i wypełnienie szczelin, 
− Przeprowadzenie pomiarów i badań przewidzianych w Specyfikacji Technicznej, 

e/ przy budowie nawierzchni mineralno-asfaltowej 
− Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− Oznakowanie miejsca Robót, 
− Dostarczenie Materiałów, 
− Oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
− Wyprodukowanie mieszanki mineralno asfaltowej, 
− Transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− Posmarowanie gorącym asfaltem urządzeń obcych, krawężników itd., 
− Skropienie międzywarstwowe, 
− Rozścielenie i zagęszczenie mieszanki, 
− Natrysk uszczelniający całą szerokość jezdni, 
− Przeprowadzenie pomiarów i badań przewidzianych w Specyfikacji Technicznej, 

f/ przy budowie nawierzchni z kostki brukowej 
− Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− Oznakowanie miejsca Robót, 
− Dostarczenie Materiałów, 
− Wykonanie koryta, 
− Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
− Wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
− Przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z 

zagęszczeniem, 
− Ułożenie nawierzchni wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin piaskiem lub 

zaprawą cementowo piaskową, 
− Pielęgnację nawierzchni, 
− Przeprowadzenie badań i pomiarów przewidzianych w Specyfikacji Technicznej, 

  g/ przy budowie nawierzchni ziemnej utwardzonej tłuczniem i kruszywem  
− Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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− Oznakowanie miejsca Robót, 
− Dostarczenie Materiałów, 
− Wykonanie koryta, 
− Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
− Ułożenie nawierzchni wraz z zagęszczeniem,  
− Pielęgnację nawierzchni, 
− Przeprowadzenie badań i pomiarów przewidzianych w Specyfikacji Technicznej. 

 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE.    

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, 
Warszawa, 1984 

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, 
Warszawa, 1995 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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ST-01.07 – INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 

 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Instalacji elektroenergetycznych służących do zasilania w energię elektryczną przepompowni 
ścieków i towarzyszących im urządzeń i instalacji sygnalizacyjnych w przepompowniach, 
które zostaną wykonane w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Sierakowice:  

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ  

jak również wymagania dotyczące automatyki i telemetrii sieciowych przepompowni 
ścieków. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Instalacji elektroenergetycznych w 
obiektach przepompowni ścieków: 

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ  

przepompownia PKar na działce nr 1410 w Sierakowicach 

z uwzględnieniem poniższych uwag: 

a. Przyłącza elektryczne dla potrzeb zasilania energetycznego przepompowni sieciowych, oraz 
złącza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni zostaną wybudowane przez 
ENERGA Operator; 

b. Przyłącza elektryczne dla potrzeb zasilania energetycznego przepompowni lokalnych, nie 
wchodzą w zakres prac objętych Kontraktem, zostaną wybudowane przez właściciel 
nieruchomości, podłączanych do przepompowni, jako linie zalicznikowych z ich instalacji 
elektrycznych; 

c. Wykopy dla kabli i rozdzielnic prowadzić zgodnie z ST-01.02 oraz normami  

d. Roboty betonowe (fundamenty  rozdzielnic) prowadzić zgodnie z ST-01.04; 

e. Linie kablowe układane będą zgodnie z normami.  
f. W zakres Robót wchodzi: 
1. Montaż rozdzielnic RZS na terenie przepompowni sieciowych; 
2. Układanie i podłączenie linii kablowych pomiędzy: 

- złączem kablowo-pomiarowym (własność ENERGA), 
- rozdzielnicą RZS, 
- zbiornikiem przepompowni, 
- gniazdem w fundamencie dla czasowo przyłączanego zestawu dozowania 

chemikaliów; 
3. Podłączenie układów pomiarowych, zabezpieczających i kontrolnych; 
4. Przyłączenie pomp; 
5. Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom pionowy pogrążany 

w gruncie), w tym wykonanie połączeń ochronnych i wyrównawczych; 
6. Badania i pomiary odbiorcze, 
 

Uruchomienie obiektu i kontrola połączeń znajdują się w zakresie Robót wykonywanych przez 
producenta kompaktowych przepompowni ścieków. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz ST-00.00. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą odpowiadały obowiązującym normom i 
rozporządzeniom, jak również będą posiadały wymagane dokumenty dopuszczenia do 
stosowania – aprobaty, zaświadczenia, certyfikaty. 
 

Wszelkie zamówienia materiałów czy produktów dokonane przez Wykonawcę przed 
uzyskaniem zgody Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych próbek będą czynione na 
jego wyłączną odpowiedzialność. 

 

Urządzenia, aparaty i instalacje muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. 
  

2.2. Stosowane Materiały 

 Rozdzielnica zasilająco-sterownicza RZS; 
 Kable zasilające i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiałów w Dokumentacji 

Projektowej; 
 Taśma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4; 
 Rury grubościenne PVC; 
 Uziom pionowy (pręty stalowe ocynkowane). 

 

2.3. Wymagania szczególne 

2.3.1. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza RZS 

Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych sieciowych przepompowni ścieków 
zamówić rozdzielnice RZS z wyposażeniem, które ma umożliwić spełnienie wymagań 
Inwestora.   

Wyposażenie rozdzielnicy RZS w przepompowniach sieciowych 

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownią oraz jej pełnej kontroli szafę zasilająco-

sterującą należy: 
- przystosować do podłączenia czujników termicznych umieszczonych w pompach;  

- zabezpieczyć układ sterowania przed brakiem zasilania, asymetrią faz i niewłaściwym 
kierunkiem za pomocą przekaźnika kontrolnego ze zwłoką czasową przy włączeniu i 
wyłączeniu. 

- wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy szafką sterowniczą a elementami metalowymi w 
komorze pomp. 

- wyposażyć w wewnętrzne źródło ciepła z termoregulatorem dla zapewnienia prawidłowej 
temperatury pracy urządzeń; 

- wyposażyć w wyłącznik główny (sieć - 0 - agregat); 

- wyposażyć w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, który będzie zasilał systemy 
sterowania i teletransmisji; 

- wyposażyć w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe II stopnia w obwodzie głównym zasilania; 

- wyposażyć w układ oświetlenia wewnętrznego; 

- wyposażyć w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC;  
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- wyposażyć w złącze agregatu prądotwórczego tj 2 metrowy kabel z wtyczką trójfazową 

3P+N+PE, 32A.; gniazdo agregatu na bocznej ścianie szafy zewnętrznej; 

- wyposażyć w urządzenie przesyłowe, 

oraz przewidzieć w szafie rezerwę miejsca o wymiarach 10x20cm dla zamontowania np. 
sterownika. 

W układach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyżej 5 kW zamontować 
urządzenia miękkiego startu i stopu, tzw. softstarty. 

Każdą pompę wyposażyć w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem zwarciowym i 
przeciążeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym braku fazy), Pompy należy 
zabezpieczyć przed równoczesnym włączeniem; każdą z pomp należy zabezpieczyć za pomocą 
wyłącznika silnikowego. 

Dla zapewnienia niezawodności i równomiernego zużywania się pomp, powinny one pracować 
w cyklu naprzemiennym. 

Każda z pomp powinna posiadać licznik czasu pracy pomp. 

Niezależnie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego ścieków w 
zbiorniku powinno spowodować automatyczne wyłączenie aktualnie działającej pompy i 
załączenie drugiej pompy oraz spowodować włączenie się układu powiadamiania o awarii. 

W celu ochrony układu automatyki przed dewastacją oraz niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, szafę sterowniczą należy wbudować w szafę ochronną zamykaną na zamek 

względnie wykonać w zamykanej na zamek  szafie z podwójnymi drzwiami o min. IP65. 

Przepompownie należy wyposażyć w:  

- trzy sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy powyżej 4 KW; pompy zabezpieczać przed 

suchobiegiem na podstawie pomiaru prądu za pomocą elektronicznego układu 

zabezpieczającego; 

-  cztery sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy poniżej 4 KW.  

 

Sterowanie przepompowniami sieciowymi  

Układ sterowania urządzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien umożliwiać 

kontrolę podstawowych parametrów pracy przepompowni.  

Obiekt może funkcjonować w trzech trybach pracy. Wybór trybu pracy dla każdej z pomp, 

odbywa się za pomocą przełączników rodzaju sterowania RĘKA / 0 / AUTOMAT 

umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.  

Tryby pracy przepompowni: 

Praca podstawowa praca automatyczna - zarządzanie pracą obiektu realizowane przez układ 

sterujący współpracujący w wyłącznikami pływakowymi. Po spiętrzeniu ścieków w komorze 

pompowni do zadanego poziomu włączenia, nastąpi uruchomienie jednej z pomp. Wyłączenie 

pompy nastąpi przy zadanym poziomie wyłączenia. Poziomy włączenia i wyłączenia określone 

będzie przez odpowiednie zamontowanie wyłącznika pływakowego. Jedna pompa zabezpiecza 

przepompowanie całości dopływu ścieków. Druga pompa stanowi 100% rezerwę. 

Za każdym razem następuje załączenie następnej pompy – alternacja pomp. 

Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp poniżej 4kW za pomocą łącznika 

pływakowego, w przepompowniach o mocy pomp powyżej 4kW za pomocą układu 

zabezpieczającego działającego na podstawie pomiaru prądu. 

Praca w trybie ręcznym - możliwa do wyboru po ustawieniu przełącznika rodzaju pracy dla 

danej pompy w położenie „RĘKA".  

Tryb pracy 0 - W tym stanie pracy, sterowanie pomp zostaje wyłączone. Niemożliwe jest 

 sterowanie automatyczne i ręczne. Tryb pracy „0” blokuje automatykę i zabezpiecza przed 

 możliwością podania napięcia na urządzenia w tym trybie. Stanowi rodzaj trybu serwisowego. 
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Pomiary poziomów w przepompowni 

Pomiar poziomu podstawowy  

Dla przepompowni, w których możliwa jest praca dwóch pomp równolegle należy zastosować 

dwa wyłączniki pływakowe. 

W przypadku przepompowni w której pracować będzie tylko jedna pompa – zastosować jeden 

wyłącznik pływakowy. 

  

Pomiar poziomów granicznych (awaryjny) 

W przypadku wzrostu poziomu ścieków do poziomu awaryjnego nastąpić ma zadziałanie 
wyłącznika pływakowego który powoduje wysłanie sygnałów alarmowych oraz załączenie 
pompy rezerwowej. 

Obniżenie lustra ścieków w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno spowodować 

bezzwłoczne wyłączenie aktualnie działającej pompy. 

System telemetrii 
 

Zamawiający eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z którym projektowany układ musi być 

kompatybilny  

Istniejący system telemetryczny działa w oparciu o moduły GSM. Moduły współpracują ze stacją 
bazową z oprogramowaniem "Inspector” , komunikując się z nią za pomocą komunikatów SMS.  
 
Wymagane cechy modułów:  

 ilość wejść – co najmniej 8 

 programowanie za pomocą komputera PC lub za pomocą dedykowanego programatora.  
Oprogramowanie i odpowiednie kable połączeniowe lub programator muszą być 
dostarczone przez wykonawcę 

 możliwość wysyłania SMS-ów do co najmniej czterech odbiorców  

 ilość możliwych do zdefiniowania komunikatów – co najmniej 12  

 możliwość wysłania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwóch różnych komunikatów do 
czterech odbiorców.  

 minimalna długość komunikatu 20 znaków (preferowana 36) 

 możliwość wysyłania komunikatów testowych co określoną ilość godzin lub o stałej 
porze dnia. Ilość testów 1 do 4 na dobę.  

 możliwość wysłania komunikatu ze stanem wejść modułu po otrzymaniu zapytania w 
postaci CLIP- u lub SMS-a.  

Przyjęty system telemetrii pozwala na kontrolę nad pracą układów technologicznych, rejestrację 

danych o pracy poszczególnych urządzeń oraz sygnałów pomiarowych i alarmowych na 

stanowisku monitoringu. 

 

Wymagania dotyczące przesyłu danych 

Przyjęte rozwiązanie techniczne musi umożliwiać zdalne przekazywanie następujących 
sygnałów za pomocą GSM (sms-y): 

a. zanik napięcia + powrót, 
b. suchobieg, 
c. poziom alarmowy, 
d. awaria pompy , 
g. włamanie do zbiornika i rozdzielnicy RZS. 

 

Montaż 

Rozdzielnice RZS należy zamontować na fundamencie betonowym wykonanym zgodnie z 
 ST-01.04. Wyposażenie rozdzielnicy zamontuje i uruchomi dostawca przepompowni ścieków. 
 

2.3.2. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia dozownika chemikaliów 
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Na terenie każdej przepompowni przewiduje się przygotowanie stanowiska do posadowienia 
dozownika chemikaliów. Dozowniki mogą być przemieszczane. Stanowisko to należy 
wyposażyć w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP65. Obwód zasilający gniazdo powinien być 
zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym i wyposażony w optyczną sygnalizację 
napięcia wyprowadzoną na elewację szafy wewnętrznej rozdzielnicy RZS. Obwód ten, po 
zdemontowaniu dozownika powinien zostać wyłączony spod napięcia. Prace należy wykonywać 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

3.    SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w ST-00.00. 
 

3.2. Rodzaje sprzętu 
 

Sprzęt, odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom, zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.   

 

4.    TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00.00. 
 

4.2. Środki transportu 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru.   

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych, należy przestrzegać zaleceń ich wytwórców, w szczególności: 

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych 
urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie, czułe 
przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą; 

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 

 zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablem. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00-00. 
 

5.2. Wymagania szczególne wykonywania instalacji elektroenergetycznych 

1. Należy stosować się do norm i przepisów podanych w punkcie 2.1 oraz do: 

 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom V, 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

2. Przy wykonywaniu instalacji elektroenergetycznych bez względu na rodzaj i sposób ich 
montażu, należy przeprowadzić następujące Roboty podstawowe: 

 geodezyjne wyznaczenie trasy linii, 

 ułożenie kabli w ziemi, 

 wykonanie przepustów ochronnych, 

 podłączenie przewodów, 

 wykonanie podejść do odbiorników, 

 przyłączenie odbiorników, 

 wykonanie połączeń wyrównawczych i ochronnych, 
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 ochrona antykorozyjna. 
 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów ze 
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.   

Po zakończeniu Robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych Robót, wraz z 
dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń itp. – zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru” – tom V. 
Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych, sygnalizacyjnych i uziemiań. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. 
 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni jest 
kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu, zgodnie z Dokumentacją projektową.  

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 
 

8.2. Warunki szczególne odbioru instalacji elektrycznych 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej 
oceny wykonanych Robót, takich jak: 

 świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

 instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne, 

 protokoły badań i prób producenta, 

 świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 

 rysunki, plany i schematy powykonawcze, 

 protokóły z pomiarów odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów 
skuteczności ochrony porażeniowej i rezystancji izolacji. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2. Płatności  

Cena Robót,  określonych  w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio:  

 Roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

 zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiałów, 

 próby montażowe, 

 sprawdzenie odbiorcze instalacji, 

 pomiary i badania w trakcie wykonywania Robót, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 
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10.    PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

10.1. Instalacje elektryczne spełniają obowiązujące polskie przepisy i normy. W szczególności są 
zgodne z: 

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.(Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 
351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 
452), 

 Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250), 

 Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386), 

 Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami), 

 Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z 
późniejszymi zmianami), 

 Ustawą z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 15, poz.179), 

 Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. z 2002 r. nr 166, 
poz. 1360 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, 
poz.1321, z późniejszymi zmianami); 

 
10.2. Ponadto są one zgodne z Rozporządzeniami właściwych Ministrów, wydanymi na podstawie 

wyżej wymienionych ustaw, w szczególności: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690), 

  (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 
2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczącymi kompatybilności elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania. 

 (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowla-nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z 
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138). 

10.3. Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z Innymi przepisami i uwarunkowaniami, a w 
szczególności: 

 Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, normami 

 Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów 
przy-łączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu 
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. (Dz. U. Nr 
85, poz. 957 z 2000 r.), 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
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ST – 01.08 OGRODZENIE 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z budową ogrodzeń terenów przepompowni ścieków, wchodzących w 
zakres budowy  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Sierakowice:  

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ  
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania ogrodzeń terenów dla następujących 
przepompowni: 

 

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE, REJON UL. KARTUSKIEJ  

przepompownia PKar na działce nr 1410 w Sierakowicach 

z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

a. betonowe cokoliki pod słupki ogrodzenia wykonać zgodnie z ST-01.04.- „Roboty betonowe”, 
b. wykonanie  furtki należy zlecić wyspecjalizowanemu warsztatowi ślusarskiemu. 

 

W zakres Robót wchodzi : 

 Budowa ogrodzeń dla terenów w/w przepompowni; 

 Wykonanie  i montaż furtek ogrodzeniowych o szerokości 1,0 m.; 

 Zainstalowanie zamknięć w furtkach. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z ST – 00.00. i Dokumentacją Projektową. 

 

1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze 
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST – 00.00. 

 

2.   MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące Materiałów 
 

Wszystkie Materiały muszą posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym 
również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą 
– certyfikaty bezpieczeństwa. 

2.2. Rodzaje zastosowanych Materiałów 

- Słupki stalowe o wysokości 240 cm, profil zamknięty o przekroju prostokątnym 60x40x2, 
narożne o przekroju kwadratowym 60x60x3– stal ocynkowana ogniowo, powlekana PVC lub 
malowana, z elementami łączeniowymi paneli, kolor zielony; 

- Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z prętów powlekanych  Φ5, oczka 50x100 mm, kolor 
zielony 

- Furtki ogrodzeniowe o szerokości 1,0 m, kolor zielony; 
- Słupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi; 
- Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania; 



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji  Sierakowice – etap II”, zakres 3” 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
                                                                                                                      ST-01.08. Ogrodzenie 

108 
- Materiały pomocnicze. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w ST – 00.00.. 

3.2. Rodzaje sprzętu 

- geodezyjny sprzęt pomiarowy, 
- inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i w ilości odpowiadającej wymaganiom 
zawartym w Projekcie Organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST – 00.00. 

4.2.  Środki transportu 

- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- inne środki transportu, wynikające z Projektu Organizacji Robót, akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST – 00.00. 
 

5.2.  Wymagania szczególne wykonania Robót 
 

Po wytyczeniu trasy ogrodzenia należy wykonać wykopy pod cokoliki betonowe słupków 
ogrodzenia. Wykopy wykonać wg ST-01.02. Roboty ziemne.  

Po zaszalowaniu wykopów pod cokoliki słupków ogrodzenia i wylaniu mieszanki betonowej 
(wg ST-01.04) należy w wylewanym betonie kotwić słupki na głębokość 50 cm., do wytyczonej 
linii regulującej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez geodetę przy użyciu niwelatora. Do 
czasu stwardnienia betonu słupki podeprzeć.   
 

Po 21 dniach od zabetonowania słupków, można przystąpić do montażu paneli.  
Montaż paneli: łączenie, mocowanie do słupków pośrednich i narożnych, wykonać zgodnie z 
instrukcją montażową producenta.  
 

Montaż furtki:  
- przez wyspecjalizowany warsztat ślusarski, któremu Wykonawca zlecił wykonanie furtki, 
- zgodnie z instrukcją montażową producenta, w przypadku zakupu gotowej furtki. 

 

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie części stalowe ogrodzenia należy zabezpieczyć 
przed korozją malowaniem ochronnym, przed malowaniem oczyścić szczotką stalową (III 
stopień czystości) i zagruntować farbą przeciwrdzewną cynkową 60%, lub równoważną. 
 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST- 00.00. 
 

6.2.  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania Robót i użytych Materiałów  
oraz sprzętu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Sprawdzeniu podlegają:  
- jakość dostarczonego Materiały (panele ogrodzenia, słupki stalowe, furtki), 
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- poprawność montażu. 
 

Szczególnej kontroli podlegać będą Roboty zakryte,  niewidoczne po odbiorze.  
 

Wyniki kontroli należy umieścić w  Dzienniku Budowy. 
W Dzienniku Budowy należy odnotować co najmniej: 
- wytyczenia geodezyjne, 
- wyniki kontroli powłok antykorozyjnych. 
- wynik próby ruchowej  i zamknięć furtek. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST – 00.00. 

7.2.  Warunki szczególne odbioru Robót 

 
Odbiór  techniczny ogrodzenia terenu przepompowni następuje po zakończeniu montażu i 
przeprowadzeniu badań wg  p. 6.2. 

 
Należy sprawdzić: 
-    zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
-    zastosowanie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

 
W trakcie odbioru należy: 
-    sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i 
badań, 

-    sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
-    sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
-    dokonać szczegółowych oględzin Robót. 

 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00.00. 
 

8.2.  Płatności 

 
Cena Robót,  określonych  w p. 1.3. niniejszej ST, obejmuje odpowiednio: 

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiałów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 

 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”, normy. 

 


