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 Obiekt  Oczyszczalnia Sulęczyno - Wymiana rurociagów i armatury w reaktorze biologicznym.

 Kod CPV  45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz 
 spalania odpadów

 Budowa  Sulęczyno dz nr 93/6 obręb Suleczyno

 Inwestor  Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji  Sp. z o.o.  w Sierakowicach

 Biuro kosztorysowe  Biuro Obsługi Inwestora "ABOL" s.c.   77-100 Bytów ul. Kochanowskiego 8-10

 Kosztorys spotrządzono - 12.03. 2013 r.

 Sporządził  Ryszard Lisiński - projektant
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 Charakterystyka obiektu

 Reaktor jest zblokowanym konstrukcyjnie zespołem obiektów technologicznych o określonych funkcjach:

 - Komora beztlenowa  - KB

 - Komora predenitryfikacji  - KP

 - Komora denitryfikacji - KD

 - Komora tlenowa (nitryfikacji) - KN

 - Osadnik wtórny - OW

 - Komora stabilizacji tlenowej osadu - KST

 - Zbiornik wody do płukania filtra - P

 - Filtr kontaktowy - F

 Kosztorys obejmuje swym zakresem demontaż istniejących urządzeń i rurociągów technologicznych oraz montaż nowych rurociagów technologicznych i 
 urządzeń

 1. Zakres robót demontażowych:

 Mieszadło zatapialne o sile mieszania 225N - moc P = 1,5 kW szt. 1

 Mieszadło zatapialne o sile mieszania 380N - moc P = 1,5 kW szt. 1

 Mieszadło pompujące Q=25-68 l/s - moc P = 0,9 kW   szt. 1

 Pompa zatapialna Q=0-8,5 l/s, H= 9,9 - 2 m    szt. 2

 Pompa zatapialna Q=0-80 l/s, H= 18,9 - 1,6 m    szt. 1

 Pompa zatapialna Q=0-30 l/s, H= 8 - 2,1 m    szt. 1

 Zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem Dn 200   szt. 2

 Zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem Dn 100   szt. 4

 Zawór zwrotny Dn 100       szt. 2

 Rurociągi stalowe, PE i PCV

 -  Dn 100 L= 36m

 -  Dn 150 L=   3m

 -  Dn 200 L= 30 m

 -  Dn 250 L= 3,50m

 -  Dn 600 L= 4,0 m

 -  Dn 110 PVC L= 11,00m

 Demontaż i ponowny montaż po robotach budowlanych rusztów napowietrzających

 2. Zakres robót montażowych:

 2.1 Mieszadła i pompy (ponowy montaż po robotach budowlanych tych samych urządzeń)

 Mieszadło zatapialne o sile mieszania 225N - moc P = 1,5 kW szt. 1

 Mieszadło zatapialne o sile mieszania 380N - moc P = 1,5 kW szt. 1

 Mieszadło pompujące Q=25-68 l/s - moc P = 0,9 kW   szt. 1

 Pompa zatapialna Q=0-8,5 l/s, H= 9,9 - 2 m    szt. 2

 Pompa zatapialna Q=0-80 l/s, H= 18,9 - 1,6 m    szt. 1

 Pompa zatapialna Q=0-30 l/s, H= 8 - 2,1 m    szt. 1

 2.2 Montaż nowych zasuw i zaworów oraz rurociągów technologicznych

 Zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem Dn 200   szt. 2

 Zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem Dn 100   szt. 4

 Zawór zwrotny Dn 100       szt. 2

 Montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej wraz z uchwytami i mocowaniem

 -  108x4 0H18N9   L= 36 m

 -  150x4,5 0H18N9  L=   3 m

 -  219,10x4 0H18N9  L= 30 m

 -  273x5 0H18N9  L= 3,5 m

 -  610x5 0H18N9   L= 4,0 m

 Wypełnienie zbiornika złożem (złoże filtracyjne - filtr piaskowy) - 34 t
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 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 1  Demontaż istniejacych pomp zatapialnych wraz z osprzętem

 szt  4,000

 2  Demontaż istniejacych mieszadeł wraz z osprzętem

 szt  3,000

 3  Demontaż istniejacych żurawików z nepedem ręcznym, udźwig wciagnika do 1 t wraz z osprzętem

 kpl  7,000

 4  Demontaż rurociągu stalowego średnicy 100mm łączonego przez spawanie

 m  36,000

 5  Demontaż rurociągu stalowego  średnicy 159-219mm łączonego przez spawanie

 m  33,000

 6  Demontaż rurociągu stalowego średnicy 600 mm łączonego przez spawanie

 m  3,000

 7  Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 110mm

 m  11,000

 8  Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej średnicy 100mm

 szt  6,000

 9  Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej średnicy 200mm

 szt  2,000

 10  Demontaż istniejacych rusztów napowietrzających i ponowny montaż po robotach budowlanych

 kpl  1,000

 11  Montaż mieszadeł ścieków, wolnoobrotowych łopatkowych o masie do 0,8t  (Komora KD, KB i KN) wraz z osprzętem

 kpl  3,000

 12  Montaż żurawika z nepedem ręcznym, udźwig wciagnika do 1 t

 kpl  7,000

 13  Montaż pomp odśrodkowych, zatapianych  z  silnikiem elektrycznym o masie 0,2t (w zbiorniku płukania filtra)

 kpl  1,000

 14  Wypełnienie zbiornika F złożem (złoże filtracyjne - filtr żwirowy)

 t  34,000

 15  Montaż pomp odśrodkowych, zatapianych z silnikiem elektrycznym o masie 0,1t

 kpl  3,000

 16  Montaż zasuw kołnierzowych klinowych krótkich miekkooszczelniających z głatkim i wolnym przelotem wraz z przedłużeniem 
 trzpienia.  Klin  z nawulkanizowaną powłoka elastomerową dopuszczoną do kontaktu ze sciekami komunalnymi. Korpus 
 zewnatrz i wewnatrz epoksydowany.   Ciśnienie nominalne od 1,0 do 1,6MPa o średnicy nominalnej 200mm

 szt  2,000

 17  Montaż zasuw kołnierzowych klinowych krótkich miekkooszczelniających z głatkim i wolnym przelotem.  Klin  z 
 nawulkanizowaną powłoka elastomerową dopuszczoną do kontaktu ze sciekami komunalnymi. Korpus zewnatrz i wewnatrz 
 epoksydowany.   Ciśnienie nominalne od 1,0 do 1,6MPa o średnicy nominalnej 150mm

 szt  4,000

 18  Montaż zasuw kołnierzowych klinowych krótkich miekkooszczelniających z głatkim i wolnym przelotem.  Klin  z 
 nawulkanizowaną powłoka elastomerową dopuszczoną do kontaktu ze sciekami komunalnymi. Korpus zewnatrz i wewnatrz 
 epoksydowany.   Ciśnienie nominalne od 1,0 do 1,6MPa o średnicy nominalnej 100mm

 szt  2,000

 19  Montaż zaworów zwrotnych kołnierzowych z kulą NBR na ciśnienie nominalne do 1,6MPa o średnicy nominalnej 100mm. 
 Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 z zewnątrz i wewnątrz epoksydowany      zgodnie z EN 14901,

 szt  2,000

 20  Montaż rurociągów stalowych spawanych OH18N9 o średnicy zewnętrznej do 108mm i grubości ścianki do 4mm

 m  36,000

 21  Montaż rurociągów stalowych spawanych OH18N9 o średnicy zewnętrznej do 159mm i grubości ścianki do 6,3mm

 m  3,000

 22  Montaż rurociągów stalowych spawanych OH18N9 o średnicy zewnętrznej do 219,1mm i grubości ścianki do 6,3mm

 m  30,000

 23  Montaż rurociągów stalowych spawanych OH18N9 o średnicy zewnętrznej do 273mm i grubości ścianki do 8mm

 m  3,500

 24  Montaż rurociągów stalowych spawanych OH18N9 o średnicy zewnętrznej do 610x5mm

 m  4,000

 25  Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 219,1mm i grubości ścianki do 6,3mm

 szt  12,000

 26  Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133mm i grubości ścianki do 4mm

 szt  10,000

 27  Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociągów z wysokostopowych stali 
 austenicznych o średnicy do 610x5mm

 złącze  3,000

 28  Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociągów z wysokostopowych stali 
 austenicznych o średnicy do 219,1 x 4mm

 złącze  24,000

 29  Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociągów z wysokostopowych stali 
 austenicznych o średnicy do 108x4 mm

 złącze  24,000
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 30  Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 273mm

 m  66,000

 31  Rozruch technologiczny reaktora obejmujacy:  Rozruch mechaniczny Sprawdzenie zainstalowanej armatury, sprawdzenie 
 przewodów technologicznych,  sprawdzenie współpracy silników, napędów urządzeń w trybie pracy ręcznej i automatycznej, 
 pracę urządzeń z uwzglednieniem sygnalizacji i sterowania zdalnego. Rozruch technologiczny na ściekach dopływajacych do 
 oczyszczalni, hodowla osadu czynnego, wypracowanie parametrów napowietrzana, recyrkulacji osadu,  pracy urządzeń, 
 sterowania automotycznego do osiągnięcia zakładanego efektu oczyszczania. Wykonanie niezbędnych  badań próbek ścieków 
 surowych i oczyszczonych. Opracowanie sprawoxdania z rozruchu.

 kpl  1,000
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