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Oczyszczalnia SULĘCZYNO - modernizacyjne roboty budowlane reaktora biologicznego

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

REMONTOWE ROBOTY BUDOWLANE
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1 Demontaż istniejącego okablowania instalacji elektrycznej , sterującej i AKPiA przeznaczonej do ponownego montażu
po zakończeniu robót budowlanych z częściową modernizacjąi uzupełnieniami dokonanymi po uzgodnieniach z
użytkownikiem

kpl 1,000

2 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

26,8+17,06+3,06 m 46,920

razem m 46,920

3 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - analogia płyty warstwowe z rdzeniem
styropianowym

133,9+19,6+110,8 m2 264,300

razem m2 264,300

4 Demontaż balustrad, schodów stalowych zewnetrznych, pomosty stalowegom PS-1,2 ściągów stalowych, konstrukcji
wsporczej przekrycia

balutrady do pomostu żelbetowego

1627 kg 1.627,000

schody zewnetrzne

158,9 kg 158,900

Pomost stalowy PS-1,2

590,2+427,3 kg 1.017,500

Ściągi stalowe

982,7+252,4 kg 1.235,100

Konstrukcja wsporcza przekrycia reaktora

248,4+21,5+10,9+8,8+7,8+171,6+312,1+25,5+342,3 kg 1.148,900

razem kg 5.187,400

5 Wymiana konstrukcji wsporczej (stabilizującej) rury śr 610x5 w osadniku wtórnym

kpl 1,000

6 Demontaż koryta przelewowego wraz ze wspornikami

kpl 1,000

7 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm - przelew awaryjny
w nawiązaniu poziomu do koryta przelewowego

szt 1,000

8 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - rozkucie pozostałych skosów
betonowych w komorze beztlenowej

0,5*0,6*0,5*1,40*2+0,5*2,80*0,60*1,40 m3 1,596

razem m3 1,596

9 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm - przelew awaryjny
w nawiązaniu poziomu do koryta przelewowego

szt 1,000

10 Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni ścian reaktora biologicznego zaprawami renowacyjnymi

kpl 1,000

11 Utylizacja gruzu

m3 2,500

2. Elementy stalowe
12 Konstrukcje podparć koryta przelewowego, zawieszeń i osłon rury śr 600x5 o masie elementu do 20kg

0,012*25 t 0,300

3*0,024 t 0,072

razem t 0,372

13 Dostawa wsporników koryta przelewowego ze stali kwasoodpornej OH18N9

t 0,372

14 Konstrukcje stalowe, montaż schodów ze stali kwasoodpornej OH18N9

t 0,450

15 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym ze stali kwasoodpornej OH18N9

7,76*2 m 15,520

26,72*2-1,38+1,22*2 m 54,500

razem m 70,020

16 Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego ze stali kwasoodpornej OH18N9

4,25369-0,450 t 3,804

razem t 3,804

17 Dostawa konstrukcji stalowej ze stali kwasoodpornej OH18N9 :balustrad , schodów i konstrukcji wsporczej pod
przekrycie

t 4,254

18 Ażurowe płyty pomostowe z tworzywa sztucznego o szer.1,38 m

7,76 m 7,760

razem m 7,760

3. Przekrycie
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19 Lekka obudowa płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym gr.10cm i blachą powlekaną trapezową
19,6+110,8+133,9 m2 264,300

razem m2 264,300

20 Osadzenie włazów w połaci dachowej

szt 7,000

21 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

0,26*26,72*4 m2 27,789

0,32*5,16*2+0,32*6,49*4 m2 11,610

(2,2+1,0)*2*0,26 m2 1,664

(2,61+1,0)*2*0,26 m2 1,877

(3,06+17,06+26,72)*0,18 m2 8,431

razem m2 51,371

22 Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 18cm

26,72+3,06+17,06 m 46,840

razem m 46,840

23 Rury spustowe o średnicy 12cm

1,4*8 m 11,200

razem m 11,200

4. Renowacja i doszczelnienie ścian reaktora wewnetrznych i zewnętrznych
24 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10cm lna podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową (na skład)

(16,81+12,72+26,72)*1,2 m2 67,500

razem m2 67,500

25 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze
złożeniem urobku na odkład

(16,81+12,72+26,72)*(0,85+0,60)*0,5*0,5 m3 20,391

razem m3 20,391

26 Izolacja epoksydowe powłokowe powierzchni ścian betonowych reaktora

(Krotność= 0,25)

(6,88*8+3,03*2)*5,65 m2 345,215

(4,48*4)*5,65 m2 101,248

(26,47*4+2,83*2+6,98*2+1,95*2)*5,95 m2 769,930

razem m2 1.216,393

27 Czyszczenie strumieniowo-ścierne wewnętrznych powierzchni reaktora biologicznego od stanu wyjściowego powierzchni
A do drugiego stopnia czystości

(Krotność= 0,25)

m2 1.216,393

28 Uzupełnienie dylatacji- wypełnienie dylatacji ścian i płyty dennej

11,62+5,4*4+5,95*2 m 45,120

razem m 45,120

29 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do
1,5m

m3 20,391

30 Nawierzchnie z kostki betonowej d grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m2 67,500
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Przewiduje sie wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych, oraz specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczególnionymi w założeniach

szczegółowych do poszczególnych rozdziałów zastosowanych katalogów.

Nakłady ustalono przy założeniu, że roboty sa wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowiazujacymi w

tym zakresie, a w szczególnosci z:

-aktualnymi normami PN-EN, branżowymi normami i zakładowymi normami dotyczacymi przedmiotowych robót,

-ogólnymi specyfikacjami technicznymi.

Ceny jednostkowe robót, materiałów i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujacych narynku, a także w oparciu o

dostepne cenniki producentów i dystrybutorów oraz publikacjach

Ceny materiałów przyjęto łacznie z kosztami zakupu.

Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalono na podstawie analizy własnej z uwzglednieniem wszystkich

składników zaliczanych do wynagrodzeń


