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Stownie:

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Oczyszczalnia SULECZYNO - modernizacyjne roboty budowlane reaktora
biologicznego

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania,
oczyszczania oraz spalania odpadow
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Nr | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
REMONTOWE ROBOTY BUDOWLANE
1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 | Demontaz istniejacego okablowania instalacji elektrycznej , sterujacej i AKPiA przeznaczonej do ponownego montazu
po zakonczeniu robot budowlanych z czgsciowa modernizacjai uzupetnieniami dokonanymi po uzgodnieniach z
uzytkownikiem
kpl 1,000
2 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
26,3+17,06+3,06 m 46,920
razem m 46,920
3 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku - analogia ptyty warstwowe z rdzeniem
styropianowym
133,9+19,6+110,8 m2 264,300
razem m2 264,300
4 | Demontaz balustrad, schodow stalowych zewnetrznych, pomosty stalowegom PS-1,2 $ciggéw stalowych, konstrukcji
wsporczej przekrycia
balutrady do pomostu Zelbetowego
1627 kg 1.627,000
schody zewnetrzne
158,9 kg 158,900
Pomost stalowy PS-1,2
590,2+427,3 kg 1.017,500
Sciagi stalowe
982,7+252.,4 kg 1.235,100
Konstrukcja wsporcza przekrycia reaktora
248,4+21,5+10,9+8,8+7,8+171,6+312,1+25,5+342,3 kg 1.148,900
razem kg 5.187,400
5 | Wymiana konstrukcji wsporczej (stabilizujacej) rury sr 610x5 w osadniku wtérnym
kpl 1,000
6 | Demontaz koryta przelewowego wraz ze wspornikami
kpl 1,000
7 | Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30cm - przelew awaryjny
W nawigzaniu poziomu do koryta przelewowego
szt 1,000
8 | Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosei ponad 15¢m - rozkucie pozostatych skoséw
betonowych w komorze beztlenowej
0,5*0,6*0,5*1,40%2+0,5%*2,80*%0,60*1,40 m3 1,596
razem m3 1,596
9 | Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30cm - przelew awaryjny
w nawigzaniu poziomu do koryta przelewowego
szt 1,000
10 | Uzupetienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni scian reaktora biologicznego zaprawami renowacyjnymi
kpl 1,000
11 | Utylizacja gruzu
m3 2,500
2. Elementy stalowe
12 | Konstrukcje podpar¢ koryta przelewowego, zawieszen i oston rury §r 600x5 o masie elementu do 20kg
0,012%25 t 0,300
3*%0,024 t 0,072
razem t 0,372
13 | Dostawa wspornikow koryta przelewowego ze stali kwasoodpornej OH18N9
t 0,372
14 | Konstrukcje stalowe, montaz schodow ze stali kwasoodpornej OH18N9
t 0,450
15 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym ze stali kwasoodpornej OH18N9
7,76*2 m 15,520
26,72%2-1,38+1,22*2 m 54,500
razem m 70,020
16 | Platwie z ksztattownikéw w halach typu lekkiego ze stali kwasoodpornej OH18N9
4,25369-0,450 t 3,804
razem t 3,804
17 | Dostawa konstrukcji stalowej ze stali kwasoodpornej OH18NO :balustrad , schodéw i konstrukeji wsporczej pod
przekrycie
t 4,254
18 | Azurowe plyty pomostowe z tworzywa sztucznego o szer.1,38 m
7,76 m 7,760
razem m 7,760

3. Przekrycie
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19 | Lekka obudowa ptytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym gr.10cm i blachg powlekang trapezowa
19,6+110,8+133,9 m2 264,300
razem m2 264,300
20 | Osadzenie wlazow w potaci dachowe;j
szt 7,000
21 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢cm
0,26%26,72*4 m2 27,789
0,32*5,16%2+0,32%6,49%4 m2 11,610
(2,2+1,0)*2*0,26 m2 1,664
(2,61+1,0)%2%0,26 m2 1,877
(3,06+17,06+26,72)*0,18 m2 8,431
razem m2 51,371
22 | Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej potokragte o srednicy 18cm
26,72+3,06+17,06 m 46,840
razem m 46,840
23 | Rury spustowe o srednicy 12cm
1,4*8 m 11,200
razem m 11,200
4. Renowacja i doszczelnienie $cian reaktora wewnetrznych i zewnetrznych
24 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10cm Ina podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin
zaprawa cementowa (na sktad)
(16,81+12,72+26,72)*1,2 m2 67,500
razem m2 67,500
25 | Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze
ztozeniem urobku na odktad
(16,81+12,72+26,72)*(0,85+0,60)*0,5*0,5 m3 20,391
razem m3 20,391
26 |Izolacja epoksydowe powlokowe powierzchni $cian betonowych reaktora
(Krotnos¢= 0,25)
(6,88%8+3,03%2)*5,65 m2 345215
(4,48%4)*5,65 m2 101,248
(26,47*4+2,83*2+6,98*2+1,95%2)*5,95 m2 769,930
razem m2 1.216,393
27 | Czyszczenie strumieniowo-§cierne wewnetrznych powierzchni reaktora biologicznego od stanu wyjsciowego powierzchni
A do drugiego stopnia czystosci
(Krotnosé= 0,25)
m2 1.216,393
28 | Uzupetnienie dylatacji- wypetienie dylatacji $cian i ptyty dennej
11,62+5,4%4+5,95%2 m 45,120
razem m 45,120
29 | Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
1,5m
m3 20,391
30 |Nawierzchnie z kostki betonowej d grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci SOmm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowag
m2 67,500
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Przewiduje sie wykonanie robdt zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, oraz specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczegolnionymi w zatozeniach
szczegdtowych do poszezegolnych rozdziatow zastosowanych katalogow.

Naktady ustalono przy zalozeniu, Ze roboty sa wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowiazujacymi w
tym zakresie, a w szczegdlnosci z:

-aktualnymi normami PN-EN, branzowymi normami i zaktadowymi normami dotyczacymi przedmiotowych robot,
-ogdlnymi specyfikacjami technicznymi.

Ceny jednostkowe robdt, materialow i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujacych narynku, a takze w oparciu o
dostepne cenniki producentdw i dystrybutoréw oraz publikacjach

Ceny materialow przyjeto tacznie z kosztami zakupu.

Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalono na podstawie analizy wlasnej z uwzglednieniem wszystkich
sktadnikow zaliczanych do wynagrodzen




