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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UMOWANR ............
(Projekt)
zawartaw dniu .............. w Sierakowicach, pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg w ................ , NIP:

............... ,Regon: ................,

reprezentowang przez: .................. :

zwanym dalej ZAMAWIAJACY M,

a

podmiotem: , z siedzibg: , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie .........
posiadajagcym NIP, REGON, reprezentowanym przez: m e ———————

zwanym dalej WYKONAWCA.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w dniu ............ , W trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655), o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

=

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe sieci kanalizacji
sanitarnej na odcinku Lemany — Gowidlino — Puzdrowo - Sierakowice w ramach projektu
»Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w aglomeraciji
Sierakowice”, zwanego dalej Projektem.

2. Zakres rob6t obejmuje obszar miejscowosci Lemany, Gowidlino i Puzdrowo oraz czes¢

Sierakowic (rejon ulic Stupskiej i Jeziornej).

3. Przedmiotem robét jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
odgatezieniami na poszczegoélne posesje, budowa kolektoréw ttocznych z jedenastoma
sieciowymi i dwu lokalnymi przepompowni sciekow.

4. Zakres rzeczowy planowanej w tym etapie kanalizacji grawitacyjnej ksztattuje sie
nastepujaco:

1) kolektory grawitacyjne DN 200m — 28.299,1m, w tym przewierty sterowane rurg DN
200 PE-RC - 155,9 m,

2) odgatezienia na posesje DN 160 (723 szt.) - 4.425,7m,

3) przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 300 — 887,3 m,

4) przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 100 — 42,5 m,

5) studzienki prefabrykowane betonowe DN 1200 — 155 szt., w tym studzienki rozprezne
— 12 szt.,

6) studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 400 sieciowe — 679 szt.,

7) studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 300 posesyjne — 723 szt.

5. taczny zakres planowanej sieci rurociggoéw ttocznych wynosi:

1) rurociggi PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 140 — 6579,6 m., w tym przewierty
sterowane - 101,8 m.,

2) rurociggi PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 90 — 3018,7 m.,

3) rurociggi PE100 RC, PN10, SDR 17, DN 63 — 143,0 m.,

4) przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 200 - 164,4 m.,

5) przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 150 - 28,6 m.,

6) przeciski kierunkowe rurg ochronng DN 100 - 27,2 m.,

7) zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce DN 80 - 14 szt.,

8) klapy rewizyjne w studzienkach DN 1200 - 34 szt.,

9) zasuwa odcinajgca DN 50 z miekkim doszczelnieniem - 1 szt..
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Szczegotowy zakres rob6t budowlanych okresla zatgczona do umowy dokumentacja.
Kontrakt wspoffinansowany jest ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Instytucja Zarzadzajaca jest
Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucjg Posredniczacg jest Minister Srodowiska.
Instytucja Wdrazajaca dla Projektu jest Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdansku.

8. Wykonanie prac nastgpi zgodnie z dokumentacjg i przedmiarami.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowag, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

10. Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacji dotyczacy umowy. Wszelkie dalsze
kopie sporzadzi na wtasny koszt.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zachowanie zasad promocji okreslonych dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

12. Okreslenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodow wg CPV: ...,

No

§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie od dnia
przekazania terenu budowy do 31.03.2011 roku.

2. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy.

§3
Obowi gzki Zamawiaj acego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarnie przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w
terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) przekazanie kompletu dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
STWIORB) w dniu podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przez caly czas realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy;
4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.

8§84
Obowi azki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawienie go do akceptacji
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy;

a. Przedstawiony harmonogram bedzie zgodny z wstepny informacyjny harmonogram
rzeczowy inwestyciji, ktory stanowit zatgcznik do SIWZ;

2) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

3) zabezpieczenie terenu robdét, dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie
terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych na wtasny koszt;

4) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
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5) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatah
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

6) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

7) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

9) bowigzujgcych przepiséw BHP, ppoz. w trakcie wykonywania robot;

10) sporzadzenprzestrzeganie oie planu BIOZ oraz PZJ dla budowy;

11) prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot;

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

13) Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane;

14) zapewnienie obstugi geodezyjnej na koszt Wykonawcy,

15) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami technicznymi,
Polskimi Normami;

16) stosowanie, po pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, materialdbw i urzadzen
posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zapewniajacych sprawnosé eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

17) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatbw zgodnosci z polskg normg lub
aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

18) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikOw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

19) zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru robo6t ulegajgcych zakryciu do odbioru technicznego,

20) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizaciji;

21) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami), Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

22) zgtaszanie Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi Nadzoru zakonczonych rob6t do
odbioréw czesciowych oraz do odbioru koncowego;

23) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbiorow kompletow dokumentacji
niezbednej przy odbiorze;

24) przekazanie Zamawiajacemu petnej dokumentacji powykonawczej poszczegoéinych
etapow robo6t (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym) w wersiji
papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej, na koszt Wykonawcy;

25) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i Nadzor
inwestorski w trakcie trwania robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

26) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogag wptyna¢ na jakosc¢ robét lub
termin zakonczenia robot;
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27) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentdw terenu drdg, nawierzchni lub instalacii;

28) sporzadzenie na koszt Wykonawcy projektu organizacji ruchu na okres wykonywania
robot oraz uzyskanie odpowiednich uzgodnieh z Zarzadca Drogi;

29) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w
danym zakresie:

a) Kierownik budowy ............
b) Kierownik robot w branzy ........
¢) Kierownik robét w branzy ..............

3) Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt. 2, jednakze muszg one
posiadac, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe, jakie
zostaly okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu, ktérego rozstrzygniecie
doprowadzito do zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na
caly okres zalozonej pracy danej osoby dla unikniecia op6znieh w realizacji rob6t oraz w
celu zgtoszenia tej zmiany przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

5) O zaaprobowanie zmiany os6b o ktérych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w
pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest na pismie zwréci¢ sie do Zamawiajagcego w
terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowang zmiana.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
pkt. 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5
Odbiory

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robat:

1) odbiory czesciowe,

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
3) odbiory etapow robdét,

4) odbiér koncowy.

2. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu lub elementy robot
wedtug uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robét. Przedmiotem odbioru etapu
rob6t jest catos¢ robot przewidzianych w danym etapie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowo-terminowym, stanowigcym zatgcznik do umowy. Przedmiotem
odbioru koncowego jest calo$¢ robot budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu
przedmiotu umowy.

3. W odbiorach czesciowych i koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego,
Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. W odbiorach zanikowych uczestniczg Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor
nadzoru inwestorskiego.

5. O osiggnieciu gotowosci odbiorbw Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Zawiadomienie winno by¢ dokonane na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym
Zamawiajgacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy
pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.
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Odbidr czesciowy robdt nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbiér etapu robot oraz odbiér kohcowy robdt zostanie przeprowadzony przez

Zamawiajgcego w ciagu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego

powiadomienia.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru etapu rob6t oraz odbioru koncowego Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania

przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwédch egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektornicznej,

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z itp. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) inwentaryzacje powykonawczg z opinig o zgodnosci z ZUD.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie

wywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie
usterek/wad i zakohczenie robot.

W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie rekojmi /gwarancji

Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadac zapfaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

.Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktory powinien zawiera¢ ustalenia

poczynione w toku odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego
oswiadczenia przez Zamawiajagcego w protokole odbioru koncowego Ilub po
potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

§6
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8§ 1 umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe w tacznej kwocie: ............... zt netto, plus nalezny podatek
VAT w wysokosci ..... %, co stanowi ........... zk. Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi
................ zl, stownie: ...

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. Obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg robd6t objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robo6t w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztébw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikbw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byC podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie na
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podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego
protokotu czesciowego odbioru robét, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Protokét czesciowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy, na

podstawie elementéw zestawionych w tabeli kalkulacji ceny ryczattowej, ktéra stanowi
zalgcznik do umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..............

Faktury za wykonane roboty wystawiane beda na: Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0.0., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, NIP 589-19-17-078.

. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek

bankowy Wykonawcy nr konta ..........

. Platnosci bedg dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego

faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru rob6t i os$wiadczeniem
Podwykonawcow rob6t o nie zaleganiu z pfatnosciami za wykonane roboty przez
Wykonawce.

Termin zapfaty uwaza sie za dotrzymany, gdy Zamawiajacy poleci swojemu bankowi
przekaza¢ na konto Wykonawcy nalezng kwote.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia haleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczenh z tytutu szkod i
kar umownych.

87
Zabezpieczenie Nale zytego Wykonania Umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
ustalonego w 8 6 ust. 1 (fgcznie z podatkiem VAT), tj.: ............ zt, wformie ....cvvvvvveiinee,

. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogg by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i bez

zmniejszania WysoKosci.

Na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rekojmi za wady przedmiotu zamoOwienia
przeznacza sie kwote w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia ustalonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastepujgcych
terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia za wykonanie robot zgodnie z umowg w wysokosci 70 %

zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce robot
budowlanych i odbioru koncowego przez Zamawiajacego,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % sumy zabezpieczenia zostanie

zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji.

. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, po uptywie okresu gwarancji, Strony

dokonajg protokolarnego odbioru ostatecznego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych

roszczen z tytutu szkéd i kar umownych

W przypadku nieusuniecia usterek przez Wykonawce w wyznaczonym podczas
okresowego przegladu terminie, Zamawiajagcy ma prawo do zastepczego wykonania
robo6t ze Srodkow przewidzianych na zabezpieczenie z tytutu rekojmi lub gwarancji. Okres
gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczen z tytutu udzielonej gwarancji jakosci.

§8
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Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjg techniczng, i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada
niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia
konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé
roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polisy ubezpieczeniowe, wazne nie pdzniej niz od
daty podpisania umowy do czasu odbioru kohcowego, obejmujace:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dziatlaniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci 15.000.000,00 zi, slownie: pietnascie
milionéw ziotych;

b) Ubezpieczenie w peinym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe] z
tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia 15.000.000,00
zt, stownie: pietnascie milionéw ziotych.

c) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w
dniu podpisania umowy;

d) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci polisy o ktérej mowa w
ppkt. b), i przedstawienie jej Zamawiajgcemu na kazde zadanie.

8§89
Umowy z Podwykonawcami

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci roboét lub
ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego 0 wyrazenie zgody ha
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt.

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udzialem
nastepujacych Podwykonawcéw:

L/ RN o
ZaKres: .....occccvveeeeeeeneninie, za kwote: .......... zk. Stownie ztotych: ..o

P22 B 1 12T U PP PP PPPR
Zakres: ..., za kwote: .......... zk. Stownie ziotych: ........ovvvveiviiinnnne,

4. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowg zawartg z Wykonawca.
Odmienne postanowienia tych uméw sg niewazne.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Rob6t Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.

9. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrQci
sie z zadaniem zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na
podstawie itp. 6471 8 5 kc i udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania fakturg
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zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbi6r
fakturowanych rob6t, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania.

10. Zamawiajgcy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy.

11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcyg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

12. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji umowy.

14. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

15. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wtasne.

§10
Rekojmia za wady, gwarancja.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi jakosci na roboty stanowigce
przedmiotu umowy na okres ....... miesiecy od dnia odbioru kohcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wady, ktore wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawniehn wynikajgcych z gwaranciji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§11
Odst gpienie od umowy

Oprécz przypadkow wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,
2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w spos6b niezgodny
Z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
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2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spei¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pktb) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegOtowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji rob6t w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robo6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za op6znienie w oddaniu catosci
przedmiotu umowy w wysoKosci:

a) 0,1 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy z 8 4. ust.l. za kazdy dzien
opO6znienia w okresie pierwszych 10 dni opdznienia,

b) 0,15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy z § 4. ust.1 za kazdy nastepny
dzien opOznienia.

2 .Za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym roboét lub
przy odbiorze gwarancyjnym a takze w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien opdznienia liczonej od dnia,
uzgodnionego miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, na usuniecie wad.

3 W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4 Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie
usuniete w uzgodnionym odpowiednim (uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
Wykonawcy) terminie. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie bedzie mozna
uzgodni¢ powyzszego terminu, Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego
wyznaczenia terminu na usunieciu wad przy zachowaniu nalezytej starannosci co do
mozliwosci technicznych Wykonawcy. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad.

5 W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub w trakcie odbioru gwarancyjnego wad
nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy
kary umownej za zwioke wyniktej z opdznienia.

6 Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone wyzej kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy
drugiej Strony niniejszej umowy.
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§11
Sita wy zsza

. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomic¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwltoki, o jej zajsciu i
ustaniu.

. Zaistnienie sity wyzsze] powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie

na nia.

§12
Forma zmian i uzupetnie A umowy

1. Zmiana postanowien umowy dopuszczalna jest w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

2.

3.

Zmian nie dotyczacych tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmian korzystnych dla Zamawiajgcego, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia wynika z
okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy np. zmiany
technologii wykonania robét lub rozwigzan technicznych nie przewidzianych w umowie,
jezeli zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzania sg rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej bedacej podstawg zamowienia.
Wystgpienie  niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajacymi
wiasciwg jakos¢ wykonania, albo innych zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji
zamoOwienia niezaleznych od Wykonawcy

Braku mozliwosci dotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu umowy
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

Przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznosc
wykonania prac dodatkowych koniecznych, o ile nie jest mozliwe roéwnolegte
wykonywanie prac.

Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy,
wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robdt; zmiana kierownika budowy; zmiana
inspektora nadzoru.

Zmiany wynagrodzenia w nastepstwie zmiany przepisow o podatku od towaréw i ustug
(VAT).

Zmiany w zakresie przedmiotu zaméwienia, jezeli konieczno$¢é wprowadzenia takich
zmian

jest skutkiem zmiany przepiséw prawa.

Wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1 Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

1.

§13
Sposoéb dor eczania pism

Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowaé bedg
jako adresy do doreczeh wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej
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umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana

jest niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o
dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana
przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania.
Skutek doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesyiki pocztowej z
adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

8§14
Postanowienia ko ncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Prawo budowlane, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamowien Publicznych nie stanowig inaczej.
Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spoér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla Zamawiajgcego.
Przedstawicielami Stron do kontaktow roboczych sa:

a. Zamawiajacego: .......vveriiiiiiiiininnnn. ,

b. Wykonawcy: ...,
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a trzy — Zamawiajacy.

8§14
Zataczniki do umowy

Zatgcznikami do umowy sa:

e Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
e Harmonogram rzeczowo — finansowo - terminowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ LEMANY — GOWIDLINO — PUZDROWO - SIERAKOWICE



